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Tczew, dnia 23.01.2019 .

Do wszystkich wykonawcow
ubiegajacych sie o zaméwienie

Wyjasnienie nr 1 i zmiana SIWZ nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 2, w zwigzku z art. 38 ust. 1a. i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzniejszymi
Zmianami), Zamawiajgcy przekazuje tre$¢ ziozonych pytarn do treéci SIWZ wraz z wyjasnieniami
Zamawiajgcego oraz zmianami tresci SIWZ:

Whioski Wykonawcy:

1. Z uwagi ha charakter podawanych odpadéw biodegradowalnych (gtéwnie zielonych), ktérych
stopien zanieczyszczenia folig lub tasmami nie jest do korca zdefiniowany i mozliwy do
przewidzenia, prosimy o umozliwienie odpowiedniego dostosowania przez Wykonawce rozwigzan
technicznych skrzyniowej rozluzniajacej stacji nadawczej odpadéw w zakresie wykonania ukiadu
rozluzniajgco-podajacego odpadéw. Prosimy o dopuszczenie innego wykonania anizeli dwéch
bebnéw rozluzniajgcych rozwigzania technicznego, ktéry po szczegbtowej analizie projektowo-
-wykonawczej mégtby zostaé zaprojektowany w celu spetnienia wymagan funkcjonalnych w sposéb
optymalizujacy podawanie i rozluznianie odpadéw przed podaniem na linig, z ograniczeniem zjawisk
obnizajacych funkcjonalno$é skrzyniowej stacji nadawcze;.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w paragr. 14 ust. 3 pkt. e) projektu umowy przewiduje m.in.
mozliwos¢ wprowadzenia zmian w zaoferowanych przez wykonawce rozwiazaniach technicznych i
technologicznych na rozwigzania o tych samych lub wyzszych parametrach. Zmiany umowy moga
zosta¢ wprowadzone w trybie przewidzianym w tresci paragr. 14 umowy. Ponadto Zamawiajgcy
przewidziat takze wprowadzenie zmian w zakresie okreslonym w art. 144 ust. 1 — 1e ustawy Pzp.

2. Realizacja zaméwienia bedzie wymagata czasowego wytgczenia linii technologicznego w
celu zapewnienia potaczenia technologicznego oraz elektrycznego. Prosimy o potwierdzenie, ze
okres wytgczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym na etapie realizacji i bedzie obejmowat czas
wymagany dla wykonania zakresu zaméwienia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze na etapie realizacji czas wytgczenia linii technologicznej
zostanie obustronnie uzgodniony w oparciu 0 harmonogram prac opracowany przez Wykonawce.

3. Prosimy o wyjasnienie, czy instalacja wentylacji dla wiaty jest wymagana do wykonania
zgodnie z zapisami na str. 12 PFU, czy tez zgodnie z zapisami na str. 8 PFU (lit. b) "odciag i
instalacja wentylaciji nie stanowi przedmiotu niniejszego zaméwienia"?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz wigzgcy jest zapis na str. 12 PFU pkt. 1.6. i wymagane jest
wykonanie w ramach niniejszego zamoéwienia instalacji wentylacji dla wiaty oraz jej wpiecie do
sgsiadujgcej z tym segmentem hali stabilizacji.

4. Wnosimy o modyfikacje tresci §16 ust.4 wzoru umowy w nastepujgcy sposéb:
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"W przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajacego z
tytulu praw autorskich, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich uzasadnionych
kosztéw i strat poniesionych przez Zamawiajagcego w zwigzku z pojawieniem sie takich
roszczen. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wszelkich roszczeniach osoéb trzecich
niezwlocznie po ich zgloszeniu przez osoby trzecie oraz umozliwi Wykonawcy aktywne
uczestnictwo w rozwigzywaniu sporu zaréwno na etapie sadowym jak i pozasagdowym w celu
obrony swoich intereséw.”

Wykonawca nie moze by¢ zobowigzany do pokrycia wszelkich jakichkolwiek kosztow i strat
Zamawiajgcego powstatych z tytutu ww. roszczen, bo w skrajnym wypadku mogtyby to byé kwoty
nieadekwatne do roszczenia, narzucone przez osobe trzecia, zainteresowang wyptatg jak
najwyzszej kwoty, stad dopisek o kosztach i stratach uzasadnionych. Ponadto obecny zapis
powoduje, Ze Zamawiajgcy nie ma interesu w szacowaniu realnej wartoéci roszczer czy badania ich
zasadnosci, a skoro Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia roszczen, to musi mieé prawo
aktywnie uczestniczy¢ w rozwigzaniu sporu i broni¢ swoich interesow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i zmienia treéé §16 ust.4 projektu
umowy zgodnie z wnioskiem wykonawcy. Ujednolicony projekt umowy stanowi zatgcznik do
niniejszego zawiadomienia.

5. Wnosimy o ustalenie goérnego tacznego limitu wszystkich kar umownych na poziomie 15%
wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zastrzezenie kar umownych bez okreslenia gérnej granicy
ich wysokosci powoduje, iz kary tracg charakter surogatu odszkodowania i beda mogty prowadzié
do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajgcego, a co za tym idzie nabiorg charakteru kar
razgco wygérowanych (tak. SN w wyroku z 17.03.1988 r., sygn. akt IV eR 58/88). W zwiazku z
powyzszym wnosimy o dopisanie do §8 wzoru umowy nowego ust. 5 o nastepujgcym brzmieniu:

,9. taczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, okreslonego w §4 ust.3",

Odpowiedz: Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i wprowadza do projektu umowy
§8 ust.5 w brzmieniu:
,»9. tgczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego Wykonawcy
brutto, okreslonego w §4 ust.3".
Ujednolicony projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszego zawiadomienia.

6. Oprécz szeregu kar umownych zastrzezonych w §8 ust.1 wzoru umowy na wypadek uchybien
Wykonawcy, Zamawiajacy dodatkowo zastrzega sobie w §8 ust.3 prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysoko$¢ kar. Wnosimy o wylgczenie
"utraconych korzyéci" z tego odszkodowania, poniewaz pozostawienie zapiséw w aktualnym ich
brzmieniu jest rygorem zbyt surowym. Przedmiotowe zaméwienie jest stosunkowo niewielkie i
zastrzeganie razgco wygérowanych kar jest nieadekwatne do jego wartosci, poza tym stanowi dla
Wykonawcy zbyt wysokie ryzyko niewspétmierne do zakresu wykonywanych prac. Proponowane
brzmienie §8 ust.3:

"Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogéinych, z wylaczeniem utraconych korzysci”

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i zmienia tre$é §8 ust.3 projektu
umowy zgodnie z wnioskiem wykonawcy. Ujednolicony projekt umowy stanowi zatgcznik do
niniejszego zawiadomienia.

7. W §9 Zamawiajgcy okreéla zasady odstgpienia od umowy, przy czym w ust.5 formuiuje
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nastepujace postanowienie: "Zaangazowana przez Zamawiajgcego osoba trzecia po uzgodnieniu
z Wykonawca moze wykorzysta¢ w celu realizacji robét materiaty i urzadzenia Wykonawcy".
Prosimy o doprecyzowanie powyzszego zapisu, poniewaz jego aktualne brzmienie mogtoby
sugerowac, ze w kazdej sytuacji osoba trzecia moze wykorzystaé materialy i urzadzenia
Wykonawcy, a to jest nielogiczne, poza tym chyba niezgodne z intencja Zamawiajacego.
Proponujemy nastepujace brzmienie §9 ust.5:

"W przypadku odstgpienia od kontraktu z winy Wykonawcy, zaangazowana przez
Zamawiajacego osoba trzecia i po uzgodnieniu Zamawiajgcego z Wykonawca moze
wykorzysta¢ w celu dalszej realizacji robot i dokonczenia Inwestycji materialy i urzadzenia
Wykonawcy (za ktére Wykonawca otrzymat wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.7 pkt.1), przy
czym Wykonawca nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za dziatania osoby trzeciej".

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sig do wniosku Wykonawcy i zmienia tresé §9 ust.5 projektu
umowy zgodnie z wnioskiem wykonawcy. Ujednolicony projekt umowy stanowi zatgcznik do
niniejszego zawiadomienia.

8. W §11 ust.3 Zamawiajacy precyzuje, co musi zawieraé umowa o podwykonawstwo zgtaszana
Zamawiajgcemu do akceptacji, w tym w lit. i okresla "obowigzek uzyskania uprzedniej pisemne;
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie przez podwykonawce robét budowlanych umowy
z dalszym podwykonawcg". Prosimy o potwierdzenie, Zze jeéli Wykonawca wskaze juz na etapie
oferty podwykonawce i ewentualnego dalszego podwykonawce, to akceptacja oferty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego bgdzie implikowaé¢ zgode Zamawiajgcego na wskazanych podwykonawcow
i dodatkowa pisemna zgoda, o ktérej mowa w §11 ust.3 lit. i na etapie realizacji nie bedzie juz
wymagana.

OdpowiedZ: Zgoda taka bedzie wymagana poniewaz obowigzkiem Wykonawcy na etapie
realizacji zaméwienia jest przediozenie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projektu umowy z
podwykonawcg robét budowlanych.

9.  Zuwagi na zakres opracowania technicznego oferty prosimy o wydtuzenie terminu sktadania
ofert o 14 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla sie¢ do wniosku Wykonawcy. Zmianie ulegaja terminy skladania i
otwarcia ofert w nin. postepowaniu.

Pkt. 11.1 oraz 11.3 Czeéci | SIWZ — IDW - Migjsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert, otrzymujg
nastepujacy tresé:

11.1 Oferty nalezy sktadaé w Zakladzie Utylizacji Odpadéw Stalych sp. z o.0. w Tczewie, ul.
Rokicka 5A, 83-110 Tczew — sekretariat na | pietrze. Termin sktadania ofert upfywa dnia
07.02.2019 r. o godz. 09:00.

11.3 Otwarcie ofert nastgpi w sali narad na parterze w siedzibie Zaktadu Utylizacji Odpadéw
Stafych sp. z 0.0. w Tczewie, przy ul. Rokickiej 5A, dnia 07.02.2019 r. o godz. 09:30.

Zamawiajacy zamiescit zmiane tresci ,,Ogloszenia o zaméwieniu” nr 663550-N-2018 z dnia
2018-12-21 r. zamieszczonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy informuje, iz powyzsze wyjasnienia i zmiany stanowig integralng czesé SIWZ i sg
wiazace dla Wykonawcéw. ,

Ujednolicony Projekt umowy — cze$¢ Il SIWZ stanowi zatacznik do niniejszego zawiadomienia.
Pozostate warunki i zapisy SIWZ pozostaja bez zmian. A

farcin Ceifer
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