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Tczew, dnia 30.03. 2015 r.  

znak sprawy: JRP/PN/4/2015 

                Do wszystkich wykonawców 

                ubiegających się o zamówienie 

 

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  ”Budowa  ulicy  Poligonowej  w 

Tczewie w ramach Projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. 

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2  i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U.  z  2013  r    poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)    Zamawiający  udziela  odpowiedzi  na  pytania 

Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego  i dokonuje stosownych modyfikacji  treści siwz w pkt. 3, 9, 

20, 57: 

1. Wniosek Wykonawcy: 

Wg  opisu  technicznego  do  projektu  wykonawczego,  do  wykonania  warstwy  ścieralnej  należy  zastosować 

mieszankę  SMA  o  uziarnieniu  0/8 mm.  Zgodnie  z  Tablicą  nr  1  SST  D‐05.03.13  wskazano  jako mieszankę 

podstawową SMA 0 uziarnieniu 0/11m. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanka SMA na warstwę ścieralną dla 

ruchu KR3‐4 można wykonać o uziarnieniu 0/11mm. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Potwierdzamy,  że  na  warstwę  ścieralną  SMA  można  dla  ruchu  kategorii  KR3  zastosować  mieszankę 
podstawową SMA 0/11 mm. 
 

2. Wniosek Wykonawcy: 

Wg opisu technicznego do projektu wykonawczego, do wykonania warstwy podbudowy o grubości 10 cm m 

należy  zastosować mieszankę o uziarnieniu 0/16mm.   Zgodnie  z Tablicą nr 1  SST D‐04.07.01 wskazano  trzy 

rodzaje  mieszanki  dla  KR3‐4  tzn.  AC16P,  AC22P,  AC32P.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  mieszanka  betonu 

asfaltowego na warstwę podbudowy dla ruchu KR3‐4 można wykonać z mieszanki o uziarnieniu 0/22mm. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Potwierdzamy,  że  na  podbudowę  bitumiczną  można  dla  ruchu  kategorii  KR3  zastosować  mieszankę  o 

uziarnieniu 0/22 mm. 

3. Wniosek Wykonawcy: 

Dotyczy §11 umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Prosimy o zmianę zapisów §11 pkt. 2 „ ... roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz ... " na „ ... roszczeń z tytułu 
rękojmi oraz ... ", 
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Zgodnie  z  Art.  151.  2  Ustawy  Prawa  Zamówień  Publicznych  kwota  nie  przekraczająca  30%  wysokości 
zabezpieczenia pozostawiana jest na zabezpieczenie roszczeń jedynie z tytułu rękojmi za wady, nie zaś z  tytułu 
rękojmi za wady i gwarancji jakości. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  zmienia  zapis  §11  pkt.  2  umowy  na:  „Zabezpieczenie  o  którym mowa w  ust.  1  służyć  będzie 
pokryciu  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy  przez 
Wykonawcę, w szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz 
w  przypadku,  o  którym mowa  w  §  10  ust.  9,  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  lub  dalszym 
Podwykonawcom”. 
Zamawiający zmienia zapis §11 pkt. 4 umowy na: „Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona Wykonawcy ‐ nie później niż w terminie 15 
dni po upływie okresu rękojmi.” 
 

4. Wniosek Wykonawcy: 

Dotyczy:  Załącznik  nr  6  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  ‐  Wzór  Umowy  §  4  ust.  7  ‐ 
ubezpieczenia.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dopuszcza  spełnienie  obowiązku  zawarcia 
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  w  ramach  posiadanej  przez  Wykonawcę  polisy  ogólnego 
ubezpieczenia OC całej działalności Wykonawcy przy następujących założeniach: 
‐ limit odpowiedzialności będzie stanowić dwukrotność kwoty określonej w ust. 7.1 pkt 2 b) 
‐ Wykonawca  zobowiązany  jest on do odnawiania ww. polis  z  zachowaniem  ciągłości  i utrzymywania  ich w 
mocy do dnia odbioru korkowego przedmiotu Umowy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza  spełnienie obowiązku  zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w  ramach 
posiadanej przez Wykonawcę polisy ogólnego ubezpieczenia OC całej działalności Wykonawcy przy spełnieniu 
wskazanych w § 4 ust. 7 umowy założeń. 
 

5. Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o dopuszczenie możliwości składania Zamawiającemu projektów umów podwykonawczych na roboty 

budowlane oraz projektów ich zmian drogą elektroniczną na wskazany uprzednio przez Zamawiającego adres 

mailowy. Taki sposób kontaktu w znaczący sposób ułatwi Wykonawcy komunikację z Zamawiającym a  także 

przyczyni się do ochrony naszych zasobów naturalnych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający  wyraża  zgodę  na  składanie  projektów  umów  podwykonawczych  na  roboty  budowlane  oraz 

projektów ich zmian drogą elektroniczną na wskazany uprzednio przez zamawiającego adres mailowy. 

6. Wniosek Wykonawcy: 

W  nawiązaniu  do  §  5  ustęp  7  wzoru  umowy  prosimy  o  doprecyzowanie,  że  ustęp  ten  dotyczy  umów  o 

podwykonawstwo na roboty budowlane. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Kwestia  ta  regulowana  jest  przez  art.  143d  ust.1    pkt  1  Prawa  zamówień  publicznych w  związku  z  czym 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

7. Wniosek Wykonawcy: 

W  nawiązaniu  do  §  5  ustęp  8 wzoru  umowy  prosimy  o  skrócenie  terminu  na  składanie  przez Wykonawcę 

projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz projektów  ich zmian 

na  „nie  później  niż  7  dni  przed  ich  zawarciem".  Skrócenie  w/w  terminu  ułatwi  współpracę  pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą a przede wszystkim usprawni realizację przedmiotu umowy, 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia termin bez zmian.  

8. Wniosek Wykonawcy: 

W nawiązaniu do treści pytania nr 3 prosimy o zmianę brzmienia § 5 ustęp 9 z ,,( ... ) w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia ( ... )" na „(...) w terminie 7 dni od dnia przedłożenia ( ... )". 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia termin bez zmian.  

9. Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o zmianę brzmienia § 5 ustęp 12 na brzmienie zgodne z art. 143b ustęp 5 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych  tj.  w  taki  sposób  aby  obowiązek  przedłożenia  Zamawiającemu  kopii  zawartej  umowy  o 

podwykonawstwo na  roboty budowlane został zrealizowany w  terminie 7 dni od dnia  jej zawarcia, czyli bez 

dodatkowych obostrzeń czasowych w tym zakresie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i zmienia treść § 5 ustęp 12, który otrzymuje brzmienie: 

„  12.  Po  akceptacji  projektu Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy”. 
 

10.Wniosek Wykonawcy: 

W nawiązaniu do § 5 ustęp 13 wzoru umowy prosimy o skrócenie terminu na zgłaszanie przez Zamawiającego 

pisemnego sprzeciwu co do treści złożonych kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane z 7 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcy na 3 dni robocze od ich przedłożenia. Skrócenie w/w 

terminu ułatwi współpracę pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą  a przede wszystkim usprawni  realizację 

przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający  pozostawia  termin  na  zgłaszanie  przez  Zamawiającego  pisemnego  sprzeciwu  co  do  treści 

złożonych   umów o podwykonawstwo bez zmian.  

11.Wniosek Wykonawcy: 

Analogicznie do pytania nr 6, prosimy o  zmianę brzmienia § 5 ustęp 14  z  ,,(  ...  ) w  terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia ( ... )" na ,,( ... ) w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia ( ...)". 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia termin bez zmian.  

12.Wniosek Wykonawcy: 

W nawiązaniu do wzoru umowy prosimy o weryfikację  i poprawienie numeracji poszczególnych podpunktów 

w paragrafach. Obecnie część numeracji jest zdublowana. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Modyfikacji treści paragrafu 4 Zamawiający dokonał w dniu 25.03.2015 r. 
 

13.Wniosek Wykonawcy: 

W  nawiązaniu  do  §  4  ustęp  2  wzoru  umowy  prosimy  o  określenie  ilości  sztuk  tablic  informacyjnych  i 

pamiątkowych oraz ich wymiarów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż chodzi o 1 szt. tablicy informacyjnej oraz 1 szt. tablicy pamiątkowej – szczegóły dot. 
obu formatów tablic dostępne są pod podanym przez Zamawiającego linkiem. 
 

14.Wniosek Wykonawcy: 

W nawiązaniu do § 4 ustęp 15 wzoru umowy zaczynającego się od słów „Wykonawca  jest zobowiązany  ... " 

prosimy o określenie w  jakim  terminie od zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru Zamawiający  jest 

zobowiązany sprawdzić i odebrać roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w  umowie  określa, w  jakim  terminie  rozpocznie  czynności  odbioru. Umowa  nie  określa  daty 
zakończenia  czynności  odbioru,  gdyż  data  ta  zależy  od  wielu  czynników,  miedzy  innymi  przygotowania 
wykonawcy do dokonania odbioru, od faktu, czy przedmiot odbioru zawiera wady, itp. 
 

15.Wniosek Wykonawcy: 

W nawiązaniu do § 6 ustęp 9 wzoru umowy prosimy o określenie w jakim terminie od zgłoszenia Wykonawcy o 

gotowości do odbioru częściowego Zamawiający jest zobowiązany zakończyć czynności odbiorowe. 

Odpowiedź Zamawiającego: 



 
 
 

5 

Zamawiający w  umowie  określa, w  jakim  terminie  rozpocznie  czynności  odbioru. Umowa  nie  określa  daty 

zakończenia  czynności  odbioru,  gdyż  data  ta  zależy  od  wielu  czynników,  miedzy  innymi  przygotowania 

wykonawcy do dokonania odbioru, od faktu, czy przedmiot odbioru zawiera wady, itp. 

16.Wniosek Wykonawcy: 

W nawiązaniu do § 6 ustęp 12 wzoru umowy prosimy o określenie w jakim terminie od zgłoszenia Wykonawcy 

o  gotowości  do  odbioru  ostatecznego  (końcowego)  Zamawiający  jest  zobowiązany  zakończyć  czynności 

odbiorowe. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w  umowie  określa, w  jakim  terminie  rozpocznie  czynności  odbioru. Umowa  nie  określa  daty 
zakończenia  czynności  odbioru,  gdyż  data  ta  zależy  od  wielu  czynników,  miedzy  innymi  przygotowania 
wykonawcy do dokonania odbioru, od faktu, czy przedmiot odbioru zawiera wady, itp. 
 

17.Wniosek Wykonawcy: 

W nawiązaniu do § 6 ustęp 15 wzoru umowy prosimy o określenie w jakim terminie od żądania Wykonawcy o 

wyznaczeniu  terminu  na  odbiór  robót  zakwestionowanych  uprzednio  jako  wadliwe  Zamawiający  jest 

zobowiązany zakończyć czynności odbiorowe. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź jak dla pytania 16 i 17. 

18.Wniosek Wykonawcy: 

W  nawiązaniu  do  §  6  ustęp  17  oraz  18  wzoru  umowy  prosimy  o  określenie  zasad  i  terminów  odbioru 

pogwarancyjnego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  zasad  opisanych  dla  odbioru  ostatecznego  robót. 
Zamawiający  jest  zobowiązany  do  dokonania  odbioru  pogwarancyjnego w  terminie  14  dni  od  dnia  upływu 
terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

19.Wniosek Wykonawcy: 

W nawiązaniu do § 14 ust. 9, lit. b) wzoru umowy prosimy o informację, czy Zamawiający uzyskał już decyzję o 

przyznaniu dofinansowania za środków unijnych na realizację przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, procedura jest w toku. 

 

20.Wniosek Wykonawcy: 
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Prosimy o dokonanie korekty zapisu par. 13 ust. 1 wzoru umowy i wyjaśnienie odwołania do zapisów § 8 ust. 

5. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  przychyla  się  do  wniosku  wykonawcy  i  zmienia  brzmienie  par.  13  ust.  1,  który  otrzymuje 
brzmienie:  
„1.  Wykonawca  może  odstąpić  od  Umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  dotrzymuje  warunków  Umowy,  z 
zastrzeżeniem  zapisów § 8 ust. 4 nin. Umowy. Wykonawca może odstąpić od Umowy w  terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia”. 

 

21.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o określenie parametrów dla rur betonowych jakie należy zastosować do budowy przepustów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy zastosować rury betonowe klasy I z betonu klasy co najmniej B30. 

 

22.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o przedłożenie aktualnego uzgodnienia z Energa ‐ Operator S.A. Obecnie w dokumentacji znajduje się 

nieaktualne uzgodnienie nr 11\3MZE\2013 z dnia 26.02.2013r. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Uzgodnienia branżowe były aktualne na dzień uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Decyzja pozwolenia 
na budowę jest prawomocna i w związku z tym, przed rozpoczęciem robót, wykonawca powiadamia wszystkie 
strony, z którymi uzgadniano Projekt Budowlany o rozpoczęciu robót. W przypadku dodatkowych warunków 
instytucji  nie  wymienionych  w  uzgodnieniu  Zamawiający  będzie  postępował  zgodnie  z  postanowieniami 
paragrafu  14  umowy po spełnieniu przesłanek w nim występujących. 

 

23.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie,  że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa  i 

higieny pracy sprzęt budowlany, pracujący w strefie niebezpiecznej związanej z sąsiedztwem  linii wysokiego 

napięcia  (zgodnie  z  dokumentacją  projektową  przeważającą  część  robót  należy  wykonać  w  strefie 

niebezpiecznej), powinien być wyposażony w sygnalizatory napięcia.  Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, 

ze  wszelkie  koszty  i  kary  nałożone  przez  właściciela  i  użytkownika  linii  wysokiego  napięcia  wynikające  z 

niedostosowania sprzętu do wymogów prowadzenia robót w strefie niebezpiecznej obciążają Wykonawcę. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Roboty  budowlane  należy wykonać  zgodnie  z  uzgodnieniem  z  Energa Operator.   W  związku  z  istniejącą w 
obszarze budowy linią wysokiego napięcia należy przewidzieć wszystkie niezbędne koszty i technologię robót, 
które są niezbędne do wykonania zadania.  
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24.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  roboty  budowlane  występujące  bezpośrednio  pod  linią  wysokiego  napięcia 

powinny być prowadzone przy wyłączonej linii energetycznej. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z uzgodnieniem z Energia   Operator  ‐ przed  rozpoczęciem  robót wykonawca musi uzgodnić  sposób 
prowadzenia robót z Energia Operator. 

 

25.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie, że koszt wyłączenia linii energetycznej leży po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszystkie koszty związane z wykonaniem robót jak opisano w pkt. 23 musi uwzględnić wykonawca. 

 

26.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie, że roboty wykonywane pod linią wysokiego napięcia mogą być prowadzone jedynie 

przez kilka godzin w tygodniu w okresie weekendowym zgodnie z wymaganiami zakładu Energa. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Warunki wykonania  robót  określa  Energia  Operator  i  zadaniem wykonawcy  jest  zastosowanie  optymalnej 
technologii w taki sposób aby na odcinkach zbliżeń wykonać roboty ziemne technologią bezpieczną dla tych 
warunków.  

 

27.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wszelkie  roboty  prowadzone  w  odległości  poniżej  6 m  od  rzutu  pionowego 

skrajnego przewodu linii wysokiego napięcia należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu budowlanego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Warunki wykonania  robót  określa  Energia  Operator  i  zadaniem wykonawcy  jest  zastosowanie  optymalnej 
technologii w taki sposób aby na odcinkach zbliżeń wykonać roboty ziemne technologią bezpieczną dla tych 
warunków.  

 

28.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru  robót o pozycję  zdjęcia humusu oraz  aktualizację wykazu  robót w  tym 

zakresie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Roboty  ziemne  uwzględniają  wykonanie  wykopów  od  poziomu  terenu  do  rzędnej  dna  konstrukcji  jezdni, 
poboczy, chodników i rowów. Nadmiar gruntu należy wywieźć na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez 
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inwestora. W miejscy występowania nasypów należy zebrać humus i uzupełnić piaskiem z wykopów. Do ilości 
nasypów  (20 056,53 m3  ujętych w  przedmiarze)  należy  doliczyć  ilość  3977,31 m3  uzupełnienia  po  zebraniu 
humusu na powierzchni nasypów.  W tak zróżnicowanym terenie dokładność obliczeń robót ziemnych wynosi 
15‐25%  i uzupełnienie humusu  jest małoznaczące w ogólnej  ilości robót ziemnych. Do odpowiedzi załączamy 
tabelę zebrania humusy pod nasypami oraz przekroje poprzeczne z oznaczonym zakresem zdjęcia humusu. 

 

29.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  informację,  czy  Zamawiający  przewiduje  rozbiórkę  oraz  odtworzenie  ogrodzenia,  które w  stanie 

obecnym koliduje z projektowanym pasem drogowym. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ogrodzenie zostanie przestawione przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 

30.Wniosek Wykonawcy: 

Uzgodnienie nr 1113MZe/2013 z Energa Operator straciło ważność 26.02.2015 r. Proszę o informację po czyjej 

stronie jest ponowne uzgodnienie oraz jaki jest czas oczekiwania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Uzgodnienia branżowe były aktualne na dzień uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Decyzja pozwolenia 
na budowę jest prawomocna i w związku z tym, przed rozpoczęciem robót, wykonawca powiadamia wszystkie 
strony, z którymi uzgadniano Projekt Budowlany o rozpoczęciu robót. W przypadku dodatkowych warunków 
instytucji  nie  wymienionych  w  uzgodnieniu  Zamawiający  będzie  postępował  zgodnie  z  postanowieniami 
paragrafu  14  umowy po spełnieniu przesłanek w nim występujących. 

 

31.Wniosek Wykonawcy: 

Zgodnie  z Uzgodnieniem nr 1113MZE/2013  zabrania  się pracy  sprzętu  i maszyn budowlanych bezpośrednio 

pod linią energetyczną lub odległości mniejszej niż 15 m od rzutu skrajnych przewodów czynnej linii 110kV. Czy 

w  przypadku  wejścia  w  strefę  niebezpieczną  uzgodnienie  warunków  bezpiecznej  pracy  jest  po  stronie 

Wykonawcy czy Inwestora? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszelkie  uzgodnienia  dotyczące  sposobu  realizacji  prac  pod  linią  energetyczną  pozostają  po  stronie 
wykonawcy. Wykonawca opracuje  i uzgodni z Wydziałem Zarządzania Usługami Sieciowymi Energa Operator 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w strefie ochronnej. 
 

32.Wniosek Wykonawcy: 

Zgodnie  z Uzgodnieniem nr 1113MZE/2013  zabrania  się pracy  sprzętu  i maszyn budowlanych bezpośrednio 

pod linią energetyczną lub odległości mniejszej niż 15 m od rzutu skrajnych przewodów czynnej linii 110kV. Czy 

w przypadku wejścia w strefy niebezpieczną możliwe jest wyłączenie linii wysokiego napięcia? Jeżeli tak, to po 
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czyjej  stronie  leżą  koszty  wyłączenia  linii  oraz  zapewnienia  nadzoru  przez  osoby  z  odpowiednimi 

uprawnieniami elektrycznymi? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszelkie uzgodnienia dotyczące sposobu realizacji prac pod linią energetyczną pozostają po stronie 

wykonawcy. Wykonawca opracuje i uzgodni z Wydziałem Zarządzania Usługami Sieciowymi Energa Operator 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w strefie ochronnej dla dwutorowej linii napowietrznej 110 kV i będzie 

się stosował do ustaleń z niego wynikających. 

33.Wniosek Wykonawcy: 

W nawiązaniu do  treści ust. 6 pkt 3 Szczegółowego opisu przedmiotu  zamówienia  (Załącznik nr 7 do SIWZ) 

prosimy o wykaz materiałów  z  rozbiórki,  które winny  zostać przekazane  Zamawiającemu  oraz o wskazanie 

miejsca ich składowania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie  przewiduje  się  uzyskania  materiałów  z  rozbiórek,  które  należy  przekazać  zamawiającemu.  Wszystkie 
elementy z oczyszczenia terenu budowy, nie nadające się do dalszej eksploatacji, Wykonawca ma obowiązek 
zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. 

 

34.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  załączył  do  SIWZ  całą  dokumentację  projektową  i  techniczną 

potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 

warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  informuje,  że  dokumentacja  projektowa  jest  kompletna  i  zgodna  z  przepisami  prawa.  Stan 
faktyczny został przedstawiony w sposób odpowiadający rzeczywistości. Prace realizowane będą na postawie 
prawomocnego pozwolenia na budowę. 

 

35.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi  prawem  decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność 

na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  dysponuje  wszystkimi  decyzjami  administracyjnymi  oraz  uzgodnieniami  niezbędnymi  do 
wykonania zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nadmienia, iż uzyskanie wszelkich brakujących pozwoleń i 
decyzji, które w toku przeprowadzanych prac okażą się niezbędne do dalszej realizacji zadania, leży po stronie 
Wykonawcy.  
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36.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dysponowania  nieruchomością    na  cele 

budowlane w  zakresie  całego  terenu, na  którym będzie  realizowana  inwestycja, a ewentualne braki w  tym 

zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  potwierdza,  że  przysługuje  mu  prawo  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  w 
zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. 

 

37.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  nie  przewiduje  wykonywania  innych  robót  na  terenie  budowy 

podczas  realizacji  zadania,  a  ponadto,  iż  w  przypadku  konieczności  udostępnienia  terenu  budowy  innym 

wykonawcom,  skutki wszelkich  opóźnień,  szkód  lub  innych  konsekwencji  ich  działania  lub  zaniechania,  nie 

obciążają wykonawcy zamówienia. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Przy wykonywaniu  robót należy zwrócić szczególną   uwagę na dwa piezometry do badania  jakości wód  (P4, 
P2), a jeden piezometr (P5) zlokalizowany w jezdni należy wydłużyć o ok. 1,2 m i obudować studnią z pokrywą 
żeliwną  i zamkiem. Piezometr zlokalizowany w rowie należy skrócić  i obudować studnią z pokrywą żeliwną  i 
zamkiem. Do odpowiedzi załączamy mapę z w/w piezometrami. 

 

38.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o zmianę zapisu Wzoru Umowy § 14 ust. 17 „W przypadku upływu terminu podanego w ust. 16. i nie 

uzyskania  jednej  z odpowiedzi opisanych w ust. 16,  traktuje  się,  iż propozycja wprowadzenia  zmian  została 

odrzucona", na zapis „W przypadku upływu terminu podanego w ust. 16. i nie uzyskania jednej z odpowiedzi 

opisanych w ust. 16, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została zaakceptowana". 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy. 

 

39.Wniosek Wykonawcy: 

Zgodnie z zapisem załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 4.7, czytamy „W miesiącu lutym 2015 r. Zamawiający dokonał 

koniecznego wycięcia drzew  i krzewów przewidzianych do wykonania w  ramach przedmiotowego  zadania", 

prosimy o potwierdzenie przez  Zamawiającego,  że  karpiny wyciętych drzew,  zostały usunięte podczas prac 

związanych  z wycinką. W przypadku pozostawienia karpin drzew po wycince, prosimy o  szczegółowy wykaz 

wszystkich miejsc, gdzie należy wykonać prace z tym związane. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Karpiny drzew i krzewów po wycince nie zostały usunięte, a miejsce ich zlokalizowania pokrywa się z miejscami 
wskazanymi w projekcie branżowym  gdzie oznaczono drzewa i krzewy przeznaczone do wycięcia. 
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40.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania dodatkowej wycinki drzew 

Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający  informuje,  iż pytanie nie  stanowi prośby o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania dodatkowych 
wycinek. 
Niezależnie  od  powyższego  Zamawiający  informuje,  iż  będzie  postępował  zgodnie  z  postanowieniami 
paragrafu  14  umowy po spełnieniu przesłanek w nim występujących. 

 

41.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Karty uzgodnień Projektu docelowej stałej organizacji ruchu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Do wyjaśnienia załączamy kartę uzgodnień organizacji ruchu. 

 

42.Wniosek Wykonawcy 

Prosimy  Zamawiającego  o  udostępnienie  szczegółu  wykonania  systemu  projektowanego  ogrodzenia 

zbiorników retencyjnych (osadzenie w podłożu, słupek, siatka, furtki, bramy, mocowania). 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Do wyjaśnienia załączamy szczegół wykonania systemowego ogrodzenia zbiorników retencyjnych. 

 

43.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  Zamawiającego  o  jednoznaczne  określenie  wymiarów,  typu  oraz  koloru  kostek  betonowych 

projektowanych  nawierzchni  ciągu  pieszo‐rowerowego,  nawierzchni  dojazdów  do  zbiorników  retencyjnych 

oraz opaski przy murze na ul. Kossaka. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Grubość  kostki  podano w  przedmiarze  robót,  bezfazowa,  na  ciągu  pieszo‐rowerowym  –  szara,  dojazdy  do 
zbiorników – grafitowa. Typ kostki do uzgodnienia z inwestorem. 

 

44.Wniosek Wykonawcy 
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Prosimy  Zamawiającego  o  określenie  materiału  oraz  szczegółowe  zwymiarowanie  prefabrykowanych 

elementów  projektowanego muru  oporowego  przy  ul.  Kossaka.  Jednocześnie  prosimy  o  potwierdzenie,  że 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału równoważnego w tym zakresie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Szczegół muru przedstawiono na rysunku nr 3.11. 
Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  innego materiału  pod warunkiem  posiadania wymaganych  atestów  i 
świadectw. 

 

45.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż na odcinkach rowów, gdzie spadek podłużny wynosi więcej niż 3% 

projektuje się umocnienie dna rowu korytkami żelbetowymi typu KPED 01.13. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Potwierdzamy  że  przy  spadkach  dna  rowów  powyżej  3%,  projektuje  się  umocnienia  rowów    korytkami 
betonowymi. 

 

46.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane 

instalacje podziemne, w  stosunku do  stanu wynikającego  z dokumentacji projektowej  załączonej do  SIWZ  i 

stanowiącej  podstawy wyceny  oferty, w  przypadku  konieczności  dokonania  ich  przebudowy  lub  naprawy, 

Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  dodatkowe,  a  termin  wykonania  zamówienia  ulegnie  stosownemu 

wydłużeniu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  informuje,  iż pytanie nie  stanowi prośby o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp.  
Niezależnie  od  powyższego  Zamawiający  informuje,  iż  będzie  postępował  zgodnie  z  postanowieniami 
paragrafu  14  umowy po spełnieniu przesłanek w nim występujących. 

 

47.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  przypadku  napotkania  na  niewybuchy,  niewypały  lub  obiekty  o  znaczeniu 

historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o 

czas,  w  którym  wykonawca  nie  mógł  realizować  robót,  a  w  przypadku  konieczności  wykonania  robot 

nieprzewidzianych w dokumentacji  załączonej do  SIWZ na  skutek  zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  informuje,  iż pytanie nie  stanowi prośby o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia,  zgodnie  z art. 38 Ustawy Pzp. W  czasie przekazywania  terenu przez wojsko  ‐  inwestor uzyskał 
oświadczenie, że na przekazywanym terenie nie występują niewybuchy i niewypały. 
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Niezależnie  od  powyższego  Zamawiający  informuje,  iż  będzie  postępował  zgodnie  z  postanowieniami 
paragrafu  14  umowy po spełnieniu przesłanek w nim występujących. 

 

48.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 

geologicznych  lub  gruntowo‐wodnych,  w  szczególności  w  przypadku  konieczności  wykonania  robot 

odwodnieniowych  lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie 

załączonej  do  SIWZ  dokumentacji,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  dodatkowe,  a  termin  wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  informuje,  iż pytanie nie  stanowi prośby o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp.  
Niezależnie  od  powyższego  Zamawiający  informuje,  iż  będzie  postępował  zgodnie  z  postanowieniami 
paragrafu  14  umowy po spełnieniu przesłanek w nim występujących. 

 

49.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  przypadku  wystąpienia  braków  lub  błędów  w  zakresie  opisu  przedmiotu 

zamówienia  określonego  w  dokumentacji  załączonej  do  SIWZ  i  stanowiącej  podstawę  wyceny  oferty,  w 

przypadku  konieczności wykonania  robót wynikających  z  zaistnienia ww.  okoliczności Wykonawca  otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  informuje,  iż pytanie nie  stanowi prośby o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp.  
Niezależnie  od  powyższego  Zamawiający  informuje,  iż  będzie  postępował  zgodnie  z  postanowieniami 
paragrafu  14  umowy po spełnieniu przesłanek w nim występujących. 

 

50.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  uszczegółowienie  ust.  XXI  pkt.  8.9  SIWZ  oraz  §6  pkt  16  projektu  umowy  w  jakim  przypadku 

Zamawiający ma prawo do zlecenia dodatkowych badań i ekspertyz na stosowane materiały i technologię. Czy 

w przypadku przedstawienia przez Wykonawcy pozytywnych wyników badań materiałów  i  technologii przed 

wbudowaniem  Zamawiający ma  prawo  do  zlecenia  dodatkowych  badań  i  ekspertyz?  Jeżeli  tak,  to  jakimi 

przesłankami kieruje się Zamawiający? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający ma prawo do zlecenia dodatkowych badań i ekspertyz, o ile wbudowane materiały lub wykonane 
roboty będą budziły podejrzenie nieprawidłowo wykonanych lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami 
prawa. O ile podejrzenia Zamawiającego się potwierdzą, koszty dodatkowych badań i ekspertyz pokryje 
wykonawca, w przeciwnym przypadku – Zamawiający. 
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51.Wniosek Wykonawcy: 

W  nawiązaniu  do  treści  SIWZ  ust.  XVI  oraz  §  7 wzoru  umowy,  prosimy  o  potwierdzenie,  że  cena  oferty  ‐ 

stanowiąca jednocześnie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ‐ pozostaje stała w zakresie robót ujętych w 

dokumentacji  załączonej  do  SIWZ,  natomiast  nie  obejmuje  robót  tam  nieprzewidzianych,  a  ponadto,  iż 

obowiązek  uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy 

dotyczy  wyłącznie  kosztów  możliwych  do  oszacowania  na  podstawie  dostarczonej  przez  Zamawiającego 

dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności 

wynikających  z  błędów/braków  w  dokumentacji,  odmiennych  od  wskazanych  w  dokumentacji  warunków 

gruntowych,  wodnych,  archeologicznych,  ujawnienia  się  niezinwentaryzowanych  lub  błędnie 

zinwentaryzowanych  instalacji  podziemnych  itp.,  oraz  ze  w  przypadku  konieczności  wykonania  robót 

wynikających  z  zaistnienia  ww.  okoliczności  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  dodatkowe.  Zwracamy 

uwagę,  iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 

zamówienie  nie może  żądać podwyższenia wynagrodzenia,  chociażby w  czasie  zawarcia  umowy nie można 

było przewidzieć  rozmiaru  lub kosztów prac.",  to  jednak należy pamiętać,  iż  rozmiar  i koszt prac, o których 

mowa w  treści  tego  przepisu,  dotyczy wyłącznie  rozmiaru  prac  ujętych w  dokumentacji  przetargowej  oraz 

kosztów  możliwych  do  oszacowania  na  podstawie  dostarczonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  oraz 

odbytej  wizji  lokalnej,  nie  obejmuje  zaś  kosztów  robót,  których  wykonanie  okazało  się  konieczne  w  celu 

realizacji przedmiotu  zamówienia wskutek  zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. 

Rozszerzenie  zakresu  zamówienia  o  roboty  nieprzewidziane  w  dokumentacji  projektowej  lub  koszty 

niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, 

jako wykraczające poza określenie przedmiotu  zamówienia w  SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji 

projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  przyjętym  rodzajem wynagrodzenia, Wykonawca winien  przewidzieć 
wszystkie  okoliczności mogące wpłynąć  na  cenę  zamówienia.  Cena  oferty musi  zawierać wszystkie  koszty 
niezbędne  do  zrealizowania  niniejszego  zamówienia  wynikające  ze  szczegółowego  opisu  przedmiotu 
zamówienia  (załącznik nr 7 do SIWZ),  jak  również w nim nie ujęte, a których wykonanie  jest niezbędne dla 
prawidłowego zrealizowania całości zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie 
koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia jak również w nim nie ujęte, a których wykonanie 
jest niezbędne dla prawidłowego  zrealizowania  całości  zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby 
przed  złożeniem  Oferty  Wykonawca  przeprowadził  wizję  lokalną  terenu  budowy,  sąsiadującego  układu 
komunikacyjnego  oraz  najbliższego  otoczenia  budowy  a  także  przeprowadzić  rozeznanie,  co  do  zakresu 
niezbędnych  inwentaryzacji.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  przedmiotu  i  zakresu 
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 
Cena  ofertowa musi  obejmować  wszystkie  prace,  jakie  z  technicznego  punktu  widzenia  są  konieczne  do 
prawidłowego wykonania i użytkowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w 
ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z 
powyższym od Wykonawcy wymagane  jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia  i 
skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna 
wynikająca  z  rachunku  ekonomicznego,  wykonanego  w  oparciu  wiedzę  techniczną  oraz  szczegółowy  opis 
przedmiotu  zamówienia  stanowiący  załącznik nr  7  do  SIWZ oraz dokonaną  dopuszczoną wizję  lokalną. Tak 
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więc Zamawiający  informuje, że co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, o  ile dotyczy robót 
objętych  przedmiotem  zamówienia. W  przypadku  gdy  Zamawiający  uzna,  iż  wykonanie  danego  elementu 
robót  nie  zawierało    się  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  i  nie  jest  objęte  zawartą  umową  będzie mógł 
zastosować zapisy § 14 Umowy w zakresie zmian postanowień umowy. 

 

52.Wniosek Wykonawcy: 

W nawiązaniu do postanowienia ust. XVI pkt 5 SIWZ oraz § 7 pkt 4 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, 

że  Zamawiający  udostępnił  Wykonawcom  wszelkie  niezbędne  dane  mogące  mieć  wpływ  na  ryzyko  i 

okoliczności  realizacji  przedmiotu  umowy.  Prosimy  również  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  udostępnił 

Wykonawcom  wszelkie  dane  dotyczące  urządzeń  podziemnych  i  ich  lokalizacji,  zaś  brak  jakichkolwiek 

dokumentów  lub  danych  w  tym  zakresie  bądź  ujawnienie  się  stanu  odmiennego  od  wskazanego  w 

przekazanych  przez  Zamawiającego  dokumentach  ‐  w  przypadku,  gdy  na  skutek  takiej  sytuacji  niezbędne 

będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacją projektową) stanowić będzie podstawę do 

wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  informuje,  iż pytanie nie  stanowi prośby o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia,  zgodnie  z  art.  38 Ustawy  Pzp.  Zamawiający  oświadcza,  że  udostępnił Wykonawcom wszystkie 
dane będące w jego posiadaniu, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji zamówienia. 
Niezależnie  od  powyższego  Zamawiający  informuje,  iż  będzie  postępował  zgodnie  z  postanowieniami 
paragrafu  14  umowy po spełnieniu przesłanek w nim występujących. 

 

53.Wniosek Wykonawcy: 

W  związku  z  żądaniem  wykazania  w  ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie  Wykonawca  zamierza 

powierzyć podwykonawcom (ust. XXIII pkt 5 SIWZ oraz pkt 9 formularza oferty, prosimy o potwierdzenie, ze 

dotyczy to wyłącznie podwykonawców robót budowlanych, z wyłączeniem dostaw i usług. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca winien wskazać w pkt. 9  formularza oferty  te  zakresy prac  /  części  zamówienia które  zamierza 
powierzyć podwykonawcom bez wyłączenia dostaw i usług, o ile taka okoliczność będzie miała miejsce. 

 

54.Wniosek Wykonawcy:  

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  ze względu  na  konieczność  zdjęcia warstwy  humusu  gr.  śr  50  cm  nieujętej w 

przedmiarze  robót  ,  ilość nasypów do wykonania będzie  znacznie większa niż  zakładał pierwotny przedmiar 

robót drogowych załączony w dokumentacji projektowej. Jednocześnie prosimy o aktualizację  ilości robót do 

wykonania w tym zakresie.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Roboty  ziemne  uwzględniają  wykonanie  wykopów  od  poziomu  terenu  do  rzędnej  dna  konstrukcji  jezdni, 
poboczy,  chodników  i  rowów. Nadmiar  gruntu  należy wywieźć  dna  odległość  do  1km w miejsce wskazane 
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przez inwestora.. W miejscy występowania nasypów należy zebrać humus i uzupełnić piaskiem z wykopów . Do 
ilości nasypów  (20 056, 53m^3   ujętych w przedmiarze  )należy doliczyć      ilość 3977,31m^3 uzupełnienia po 
zebraniu  humusu  na  powierzchni  nasypów.    W  tak  zróżnicowanym  terenie  dokładność  obliczeń  robót 
ziemnych wynosi  15‐25%  i  uzupełnienie  humusu  jest małoznaczące w  ogólnej  ilości  robót  ziemnych    . Do 
odpowiedzi  załączamy  tabelę  zebrania  humusy  pod  nasypami  oraz  przekroje  poprzeczne  z  oznaczonym 
zakresem zdjęcia humusu.  
 

55.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o dodanie do § 12 wzoru umowy ustępu określającego limit wszystkich kar umownych w stosunku do 

wartości umowy ( np. 20% wartości umowy). 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące kar umownych bez zmian. 

56.Wniosek Wykonawcy:  

W nawiązaniu do § 12 wzoru umowy prosimy o zamianę słowa opóźnienie na zwłoka w ustępie 1 Iit a), b), d) 

i g) oraz całym ustępie 3. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Problematykę  umów  w  sprawach  zamówień  publicznych  regulują  przepisy  Działu  IV  ustawy  z  dnia  29 
stycznia 2004  r, Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z  roku 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), Natomiast w 
zakresie  nieuregulowanym  ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych  do  umów  w  sprawach  zamówień 
publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r kodeks Cywilny (Dz U nr 16, poz. 93 ze zm.) 
‐  zgodnie  z dyspozycją  zwartą w przepisie art. 139 ust   1 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Przepisy 
ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  stanowią  lex  specialis  w  stosunku  do  przepisów  ustawy  Kodeks 
Cywilny,  co  oznaczą  iż  w  przypadku  sprzeczności  pomiędzy  przepisami  KC  a  przepisami  ustawy  Prawo 
Zamówień Publicznych należy przyznać pierwszeństwo tym drugim. 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone przez Zamawiającego jest w oparciu o wszystkie przepisy zasady 
wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Z treści przepisu art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika dla Zamawiającego nie 
tylko zobowiązanie do ustalenia warunków umowy już na etapie publikacji specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, ale również uprawnienie do ich ukształtowania zgodnie ze swoimi potrzebami i wymaganiami. 
Wskazuje na to wyraźnie brzmienie tego przepisu: „Jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z 
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach”. 
Ustawodawca stwarzając system udzielania zamówień publicznych ograniczył prawo stron do swobodnego 
kształtowania  warunków  umowy  na  dwa  sposoby  ‐  odbierając  Zamawiającemu  prawo  do  swobodnego 
wyboru kontrahenta, jednocześnie ustanawiając dla niego prawo podmiotowe do jednostronnego ustalenia 
warunków umowy zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 11.08.2008r. sygn. akt: KIO/UZP 779/08. 
Jest, bowiem  rzeczą  zrozumiałą,  iż  Zamawiający, ustalając warunki umowy, dba o  zabezpieczenie  swoich 
interesów. 
W przedmiotowym postępowaniu wprowadzenie kar w wysokości wynikających  z  zapisów wzoru umowy 
ma szczególny charakter. 
Zamawiający podjął starania w celu uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. 
Współfinansowanie  tak  kosztownej  inwestycji  to  ogromne  wsparcie  dla  Zamawiającego,  Zamawiający 
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podejmuje ryzyko, i przez zapisy umowne musi to ryzyko zminimalizować, w imię dobrze pojętego interesu 
publicznego. 
Powyższy  pogląd,  co  do  sposobu  kształtowania  zapisów  umownych  i  uprawnień  Zamawiającego w  tym 
zakresie  zgodny  jest  z  linią orzecznictwa  i  znajduje  swoje odzwierciedlenie w Wyroku  z dnia  11  sierpnia 
2008r,  Krajowej  Izby Odwoławczej  przy  Prezesie Urzędu  Zamówień  Publicznych  KIO/UZP  779/08  oraz w 
Wyroku z dnia 28 kwietnia 2009r Krajowej  Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 
KIO/UZP 459/ 09. 
Zamawiający ma  prawo  użyć  dozwolonych  przepisami  prawa  środków  zabezpieczających  jego  interesy, 
bowiem  opóźnienia w  realizacji  zamówienia,  niewykonanie  umowy  lub  jej  nienależyte wykonanie mogą 
skutkować dla Zamawiającego poważnymi konsekwencjami. Wprowadzone zapisy dotyczące kar umownych 
i  ich  wielkości  mają  mieć  nie  tylko  charakter  odszkodowawczy,  lecz  również  prewencyjny.  „Z  punktu 
widzenia wierzyciela samo niewykonanie zobowiązania jest szkodą a umówiona kara służy w sposób ogólny 
jej naprawieniu,  co  (..) oznacza  funkcję  stymulacyjną  skłaniającą do wykonania  zobowiązań  zgodnie  z  ich 
treścią.” wyrok SN z dnia 08.08.2008 roku sygn. akt: V CSK 85/08. 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy w kwestii modyfikacji postanowień dotyczących kar 
umownych. 
 

57.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o dodanie do § 12 wzoru umowy ustępu określającego wysokość kary,  jaką  zapłaci Zamawiający 

Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcy z winy Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
W  §12  dopisuje  się  punkt  2)  o  nowym  brzmieniu.  Kolejne  punkty  w  tym  paragrafie  (również  punkt  z 
dotychczasowym  numerem  2))  pozostają  bez  zmian  co  do  treści,  natomiast  zmienia  się  ich  numeracja, 
zgodnie z kolejnością. 
Brzmienie dopisanego p‐ktu 2):  
„Zamawiający  zapłaci wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z 
winy Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia brutto za całość umowy”. 
 

58. Wniosek Wykonawcy: 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada wszelkie zgody na zajęcie terenu pasa drogowego oraz iż 
Wykonawca nie poniesie kosztów z nimi związanych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający posiada prawo do dysponowania całym pasem drogowym. Wykonawca nie poniesie żadnych 
kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych. 
 

59.Wniosek Wykonawcy: 

W nawiązaniu do postanowienia § 8 projektu umowy, w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów  i 

usług (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowień umowy celem dostosowania 

jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ww. ustawy. 

 Z dniem 1  stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku 

podatkowego przy dostawie towarów lub wykonaniu usługi. Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) 



 
 
 

18 

ww. ustawy, momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizowanych przez Wnioskodawcy prac 

w  rodzaju  budowy,  przebudowy, montażu  lub  rozbiórki  obiektów  budowlanych  będzie,  stosownie  do  tego 

przepisu, moment  wystawienia  przez Wykonawcę  dla  Inwestora  faktury,  dokumentującej  wykonanie  prac 

przez Wykonawcy, a w przypadku, gdy rezultaty  prac przejmowane będą częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 

pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, faktury VAT należy wystawić nie 

później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  stwierdzić  należy,  iż Wykonawcy mają  bezwzględny  obowiązek  wystawienia 

faktury VAT z chwilą upływu 30 ‐ go dnia od dnia wykonania usługi. 

Mając zatem na uwadze powyższe,  jako moment wykonania usług budowlanych  i budowlanomontażowych, 

który  rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia  faktury, należy przyjąć  faktyczne wykonanie  tych usług 

przez Wykonawcy, nie zaś przejęcie  tych usług na podstawie protokołów zdawczo‐odbiorczych. W związku z 

tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (obowiązują niezależnie od tego co 

strony postanowiły w umowie), faktury VAT można wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo ‐ odbiorczego, 

jednakże nie później niż w ciągu: 

1) 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku częściowego wykonania 

usługi, 

2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o zakończeniu robót 

budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  stwierdzić  należy,  iż  wykonawcy mają  bezwzględny  obowiązek  wystawienia 

faktury  z  chwilą upływu 30  ‐ go dnia od dnia  faktycznego wykonania  robót budowlanych,  tj.  złożenia przez 

kierownika budowy oświadczenia o  zakończeniu  realizacji  robót poprzez wpis do dziennika budowy. Należy 

podkreślić,  że wyżej wskazane  przepisy  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług  są  przepisami  bezwzględnie 

obowiązującymi, a zatem obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie. Obecne brzmienie 

postanowień projektu umowy nie  gwarantuje Wykonawcy,  iż będzie w  stanie uczynić  zadość bezwzględnie 

obowiązującym przepisom Prawa, pozostając jednocześnie w zgodzie z postanowieniami umowy. 

Zamawiający nie przewidział, w  jakim  terminie zakończy procedury odbioru,  tymczasem zgodnie z umów  to 

protokół  odbioru  ma  być  podstawą  do  wystawienia  faktury  i  końcowego  rozliczenia  stron.  Ponieważ 

obowiązek  wystawienia  faktury  w  terminie  30  dni  od  daty  faktycznego  wykonania  usługi  spoczywa  na 

Wykonawcy  niezależnie  od  zapisów  umownych  w  tym  zakresie,  koniecznym  staje  się  dostosowanie 

postanowień projektu umowy do zmienionych przepisów. 

Obecne  ich brzmienie powoduje,  że  istnieje  ryzyko,  iż Wykonawca będzie zmuszony do wystawienia  faktury 

zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Prawa, jednak wbrew postanowieniom umowy, co z kolei 

spowodować może ujemne  konsekwencje podatkowe dla Wykonawcy wynikające  z braku płatności  faktury 

przez  Zamawiającego  przy  jednoczesnym  obowiązku  odprowadzenia  podatku  od  wystawionej  faktury. 

Informujemy  zatem o  konieczności dokonania  zmiany projektu umowy  i dostosowania  jej do bezwzględnie 
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obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego wykonania usługi jako podstawy do 

wystawienia faktury aby wynikało z nich jednoznacznie, ze Zamawiający dokona odbioru robót budowlanych w 

takim terminie, aby Wykonawca był w stanie wystawić fakturę końcową z chwilą upływu 30‐go dnia od dnia 

wykonania  usługi  budowlanej  tj.  w  szczególności  §  6  ust.  5  projektu  umowy,  który  wystawienie  faktury 

końcowej dopiero po podpisaniu protokołu odbioru robót.   

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje,  że  zapisy umowy nie  są niezgodne  ze wskazanymi przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 
 

60.Wniosek Wykonawcy: 

Mając na uwadze charakter wynagrodzenia,  jakie Państwo przyjęliście w ramach przedmiotowego przetargu, 

tj. wynagrodzenie  ryczałtowe, prosimy o określenie przypadków, które mieszczą  się  zakresie  robót,  których 

wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót przepisami. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  informuje,  iż pytanie nie  stanowi prośby o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia,  zgodnie  z  art.  38  Ustawy  Pzp.  Niezależnie  od  powyższego  Zamawiający  informuje,  iż  będzie 
postępował  zgodnie  z  postanowieniami  paragrafu  13  i  14    umowy  po  spełnieniu  przesłanek  w  nich 
występujących. 
 

61.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  zapisy  zawarte  w  §  14  pkt  11  wzoru  umowy  odnoszące  się  do  odliczenia  z 

wynagrodzenia umownego wartości robót, na skutek odstąpienia od  ich realizacji dotyczą wyłącznie sytuacji 

potencjalnej możliwości zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zamówienia 

nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ‐ co pozostaje w 

zgodzie  z  obowiązującą  ustawą  prawo  zamówień  publicznych.  Natomiast,  z  żadnych  innych  przyczyn  nie 

dojdzie  do  rezygnacji  przez  Zamawiającego  z  części  robót,  czy  też  odliczenia  z wynagrodzenia  umownego 

wartości robót niewykonanych, a ujętych w cenie oferty Wykonawcy. Jeśli takie „inne przyczyny rezygnacji z 

części robót" miałyby jednak pozostać to należy w umowie wyraźnie je określić, w przeciwnym wypadku oferty 

składane  przez  poszczególnych  oferentów  nie  byłyby  konkurencyjne  i  trudno  byłoby mówić,  iż mamy  do 

czynienia z wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Jeżeli  Zamawiający  nie  potwierdza  powyższego,  postanowienie  to  należy  traktować  jako  nieskuteczne  i 

sprzeczne z zasadami przewidzianymi w ustawie PZP, w szczególności w art. 29 ust. 1  i 2 oraz art. 31 ustawy 

PZP oraz naruszający zasady uczciwej konkurencji poprzez uniemożliwienie  złożenia prawidłowo wycenionej 

oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Odstąpienie od realizacji części robót może wynikać z przyczyn, których zamawiający nie jest w stanie określić 
w dniu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Zapisy § 14 pkt 1 wzoru umowy pozostają bez zmian. 
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62.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  uszczegółowienie  §  13  pkt  7  projektu  umowy  o  katalog  zmian  okoliczności  powodujących,  że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 13 pkt 7 bez zmian. 
 

63.Wniosek Wykonawcy: 

Po dokonaniu wizji placu budowy w  terenie,  że w  zakresie w/w  inwestycji aktualnie prowadzone  są  roboty 

związane z przebudową drogi krajowej nr 91 przez  firmę Skanska SA, w związku z  tym prosimy o określenie 

warunków użytkowania  terenu przez  firmę Skanska SA oraz władania prawem dostępu do  terenu objętego 

w/w  inwestycją  przez  Zamawiającego  w  okresie  wskazanym  jako  termin  wykonania.  Prosimy  także  o 

potwierdzenie  iż  teren  objęty  inwestycją  będzie  w  wyłącznym  władaniu  Wykonawcy  oraz  będzie 

doprowadzony do  stanu  istniejącego odpowiadającego  stanowi projektowemu, przez  co  rozumiemy między 

uprzątnięcie z materiałów rozbiórkowych z prowadzonej inwestycji przez firmę Skanska SA. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  posiada  prawo  dysponowania  gruntem  terenu  objętego  pozwoleniem  na  budowę  ulicy 
Poligonowej  i  przekaże  Wykonawcy  zgodnie  z  obowiązującym  prawem.  Planowany  termin  zakończenia 
realizacji  zadania  związanego  z  rozbudową  skrzyżowania  ulicy  Poligonowej  z  DK91  został  wyznaczony  na 
wrzesień 2015  r. Do  tego  terminu prace w  tym  rejonie powinny zostać  ściśle skoordynowane z Wykonawcą 
rozbudowy skrzyżowania. Wymóg współpracy zawarty został również w warunkach kontraktowych inwestycji 
realizowanej przez GDDKiA. 

 
64.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie lokalizacji placu składowego Zamawiającego gdzie należy odwieść materiał z wykopu nie 

wykorzystany do wbudowania a spełniający wymogi STWiORB lub potwierdzenia iż jego wywóz i utylizacja leży 

po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie  przewiduje  się  uzyskania  materiałów  z  rozbiórek,  które  należy  przekazać  zamawiającemu.  Wszystkie 
elementy z oczyszczenia terenu budowy, nie nadające się do dalszej eksploatacji, Wykonawca ma obowiązek 
zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. 
 

65.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o informację co do zakresu przebudowy ogrodzenia Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych 

występującego w kolizji z układem drogowym zgodnie z przedstawionym projektem w km 1+100‐1+300. Czy 

istniejące ogrodzenie Wykonawca ma zakładać jako do odtworzenia (brak nowej lokalizacji) czy wyłączenie do 

rozbiórki bez ponownego odtwarzania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ogrodzenie zostanie przestawione przez Inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
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66.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy  o  wskazanie  miejsca  zalegania  betonowych  elementów  wielkogabarytowych  nie  ujętych  w 

przedmiarze  i  projekcie  ale wskazanych w  STWiORB.  Prosimy  o  podanie  przybliżonej  ilości  (objętości) w/w 

elementów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Elementy betonowe są   zasygnalizowane w opisie technicznym  i zgodnie z tym należy elementy kolidujące z 

projektem wywieźć i zutylizować. Wykonawcy ma możliwość dokonania   wizji lokalnej w terenie i oszacowanie 

kosztów uporządkowania terenu. 

67.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie iż teren inwestycji nie był miejscem wywozu i składowania odpadów wymagających 

utylizacji  (padlina,  odpady medyczne  itp.).  Prosimy  o  potwierdzenie  iż w momencie  natrafienia  na  odpady 

wymagające specjalistycznej utylizacji koszt jej koszty poniesie Zamawiający. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W czasie przekazywania terenu przez wojsko‐  inwestor uzyskał oświadczenie  , że na przekazywanym terenie 

nie występują niewybuchy i niewypały. Wszystkie elementy z oczyszczenia terenu budowy, nie nadające się do 

dalszej eksploatacji, Wykonawca ma obowiązek zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. 

68.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie braku kolizji  z urządzeniami kolejowymi  lub będącej własnością wojska w  zakresie 

Inwestycji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Projekt  został    uzgodniony  na  ZUD  oraz  ze  wszystkimi  właściwymi  organami  administracji  państwowej, 
samorządowej oraz   użytkownikami uzbrojenia podziemnego. W/w  instytucje uzgodniły go bez uwag    lub  z 
uwagami które należy uwzględnić przy budowie obiektu. Kopie uzgodnień są dołączone do SIWZ. 

 

69.Wniosek Wykonawcy: 

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje alternatywne rozwiązanie umocnienia rowów korytkami wg 

KPED 01.13, z powodu wycofywania ich ze względów ekologicznych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  dopuszcza  alternatywne  zastosowanie  materiałów  do  umocnienia    rowów  pod  warunkiem 
zastosowania  materiałów  posiadających  wymagane  prawem  atesty  i  dopuszczenia  do  stosowania  w 
budownictwie. 

 



 
 
 

22 

 
Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytania i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ. 
Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Data zawiadomienia Wykonawców: 30.03.2015 r. 

 

 

 

 


