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Zatqcznik nr 6
PROJEKT UMOWY

do zam. publ. pn: ,,Budowa ulicy Poligonowej w Tczewie w ramach Projektu Regionalny System
Gospodarki Odpadami Tczew”
Zawarta W ......cceeeeeeevvevennnns , Wdniu ............... pomiedzy:

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: ................ [o] =7 2SS Regon: ........ , NIP: ........
(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatgcznik do
niniejszej Umowy) przez:

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,, Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)
zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest budowa ulicy Poligonowej w Tczewie w ramach
Projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew, wraz z niezbedng infrastruktura.
Planowana ulica Poligonowa jest drogg klasy L, o dtugosci ok. 1 500 m. Droga ta bedzie tgczyta
droge krajowg nr 91 — Aleje Solidarnosci z ulicg Rokickg i bedzie gtdwnie petnita funkcje
dojazdowa do Zaktadu Utylizacji Odpaddw Statych Sp. z 0. 0. W ramach zadania przewidziano
rowniez budowe jednostronnego chodnika, o$wietlenia drogi i rowu odwadniajgcego.

2. Przedmiot Umowy zwany dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi” bedzie
realizowany zgodnie ze Szczegdétowym opisem przedmiotu Umowy (zawierajgcym w
szczegolnosci Dokumentacje Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dalej ,STWIORB”) stanowigcym zatgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy, Ofertg
Wykonawcy stanowigcg zatgcznik Nr 2 do niniejszej Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa, w terminach okreslonych niniejsza
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Umowa. W przypadku rozbieznosci poszczegdlnych dokumentéw wymienionych powyzej w
ust. 2, w stosunku do tresci Umowy dotyczacej tej samej kwestii, pierwszenstwo maja
postanowienia zawarte w Umowie, a dopiero w pozniejszej kolejnosci postanowienia zawarte
w dokumentach wymienionych powyzej, we wskazanej kolejnosci.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odstgpienia z wykonywania czesci robot objetych
przedmiotem umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu Umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazywane
sg "robotami zaniechanymi". Sposdb wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 13 ust. 11 12.
niniejszej Umowy.
§2

Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy t;.
2. Termin zakonczenia przedmiotu Umowy tj. przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu
Umowy do uzytkowania w terminie:
(W przypadku, gdy wybrany w postepowaniu Wykonawca zaproponuje w swojej ofercie
skrocenie terminu realizacji zamowienia (jedno z kryteriow oceny ofert) w Umowie zostanie
wpisany odpowiednio termin realizacji przedmiotu Umowy zaproponowany przez wybranego
Wykonawce)
a) do ...
Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé wszystkie roboty objete przedmiotem niniejszej
Umowy, przez co rozumie sie nalezyte ich wykonanie, zgtoszenie do odbioru ostatecznego
(koricowego) i odebranie przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Za date zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia przyjmuje sie date podpisania
protokotu odbioru ostatecznego (koricowego) przez obie strony.
3. Biezaca kontrola realizacji przedmiotu Umowy odbywa sie na podstawie ,Harmonogramu
terminowo - rzeczowo - finansowego” (zwanego dalej ,Harmonogramem”), stanowigcego
zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich robét
objetych przedmiotem Umowy.
4. Integralnym zatgcznikiem do Harmonogramu jest kosztorys opracowany metodg kalkulacji
uproszczonej wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw i ilosci robét z podziatem na branze
wykonany zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, lub rezygnacji (o ktérej mowa w § 1 ust. 3 Umowy) przez
Zamawiajgcego z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy, a wiec w sytuacji
uregulowanej w § 13 umowy.
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5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robodt lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na
terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja
Wykonawce.
§3

Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego realizacjg przedmiotu Umowy w terminach i na
zasadach okreslonych w Umowie.
2. Protokolarne przekazanie terenu budowy (def. zgodnie z art.3 pkt 10 Prawa budowlanego:
przez teren budowy - nalezy rozumiec przestrzer, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzeniq zajmowangq przez urzgdzenia zaplecza budowy) i Dziennika budowy, w
terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Protokolarne przekazanie Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy:
kompletu Dokumentacji projektowej, STWiIORB na podstawie, ktérych bedzie realizowany
przedmiot Umowy.
4. Udzielanie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym stosownych, niezbednych,
wymaganych przepisami petnomocnictw do wtasciwego wykonania przedmiotu Umowy.
5. Powiadomienie organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad
zgodnoscig realizacji robdt z Dokumentacjg projektowa o planowanym terminie rozpoczecia
robot.
6. Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej realizowany jest
przedmiot Umowy o:
a) uzupetnianie szczegétdéw Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,
b) usuwanie stwierdzonych wad Dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji
zgtaszanych przez Wykonawce,
c) czuwanie nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
Dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami.
7. Dokonywanie w terminach okreslonych Umowa odbioréw.
8. Sprawowanie biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy.
9. Biezgca kontrola jakosci wykonywanych robdt, oraz ich zgodnosci z Harmonogramem,
Dokumentacjg projektowg i STWIORB.
10. Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb. Terminy i
miejsca narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego wedtug potrzeb.
11. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
12. Kierownik budowy oraz odpowiedni Kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.
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13. Zamawiajacy informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu
lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

14. W przypadku, gdy pomimo wczesniejszego powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 13
przedstawiciele Wykonawcy nie beda uczestniczy¢ w naradzie narada odbedzie sie bez ich
udziatu, a protokét z narady zostanie sporzadzony jednostronnie przez Zamawiajgcego.

15. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 1 dnia roboczego liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzace.

16. Zaptata wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Rozpoczecie realizacji robot w terminie do 7 dni od dnia protokolarnego przejecia od
Zamawiajgcego terenu budowy.
2. Umieszczenie tablic informacyjnych:

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o
pomocowym wspotfinansowaniu zadania przez Unie Europejskg. Dla spetnienia tego
wymagania Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymad
tablice informacyjng przez okres wykonywania robét. Tablice nalezy ustawi¢ w miejscu
realizacji przedmiotowego zadania niezwtocznie po rozpoczeciu prac.

Tablica powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ Funduszu Spdjnosci. Miejsce
ustawienia tablic musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Aktualna wersja wytycznych do odnos$nie tablic informacyjnych znajduje sie pod adresem:
http://www.funduszspojnosci.gov.pl.

Po zakonczeniu realizacji projektu (nie pdzniej niz 6 miesiecy od dokonania odbioru
ostatecznego) tablice informacyjng nalezy zastgpic tablicg pamigtkowg ustawiong w miejscu
powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajacego. Tablica powinna by¢ zgodna z
aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujacych
dotyczacych przedsiewzie¢ Funduszu Spdéjnosci.

Aktualna wersja wytycznych odnosnie do tablic pamigtkowych znajduje sie pod adresem:
http://www.funduszspojnosci.gov.pl.

3. Wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z postanowieniami
dokumentéw sktadajacych sie na Umowe, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiORB,
nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.

6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

7. Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkéw Wykonawcy:

7. 1. Strony ustalajg, ze w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy, ale nie pdzniej niz w
dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy
Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczenia oraz ogélnych warunkéw ubezpieczenia wraz z
dowodem potwierdzajagcym optacenie sktadki badz raty sktadki, zawartych z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

1) w zakresie ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR- Contractor's All Risk — ubezpieczenia
wszelkich ryzyk budowy. Jedna polisa obejmuje caty proces budowy, sprzet budowlany oraz
odpowiedzialnos¢ cywilng wykonawcy robot budowlanych) oraz wszystkich ryzyk montazu
(EAR - Erection All Risk - ubezpieczenia wszelkich ryzyk montazu /w ubezpieczeniach
zwigzanych z dziatalnosciq budowlang/) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi
zakres ochrony do specyfiki realizowanego przedmiotu Umowy i objeciem ochrong
ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano-montazowych w tym préb i testéw, personelu
wtasnego, wszystkich podwykonawcéw, sprzetu i pozostatego mienia bedgcego pod kontrolg
Wykonawcy oraz szkéd wyrzadzonych w mieniu otaczajgcym stanowigcych wifasnosé
Zamawiajgcego,

b) suma ubezpieczenia: stanowigca petng warto$¢ przedmiotu niniejszej Umowy,
odpowiadajgca wynagrodzeniu brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej
Umowy.

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru
koricowego robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy z uwzglednieniem okresu
gwarancji i rekojmi,

2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzgdzone osobom trzecim
w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniajgcymi
objecie ochrong ubezpieczeniowag szkdéd wyrzgdzonych przez podwykonawcédw w tym
odpowiedzialnos¢ wzajemng oraz szkdd powstatych w mieniu powierzonym, a takze klauzulg
tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie minimum 10 % sumy gwarancyjnej,
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b) suma gwarancyjna: 5 000 000,00 PLN (stownie: pie¢ milionéw ztotych 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

c) okres ubezpieczenia: od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru
koricowego przedmiotu Umowy,

7.2. Wykonawca zobowigzuje sie do odnawiania polis ubezpieczenia na warunkach
okreslonych powyzej przez okres na jaki zostata zawarta niniejsza Umowa oraz bedzie
kazdorazowo sktada¢ Zamawiajgcemu potwierdzenia terminowe] zapfaty sktadki lub raty
sktadki.

7.3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy polisy zostang
odpowiednio przedfuzone.

7. 4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

7.5. Jezeli wraz z dowodami opfacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek
zgdanych uméw ubezpieczenia, to Zamawiajgcy bedzie mégt dokonaé ubezpieczenia, ktére
Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, bedzie mdgt potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Jezeli zadne
wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢ zwrotu
poniesionych kosztéw na zaptate sktadek.

7. 6. Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.
7.7. Obie Strony bedag przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

7. 8. Zawarte umowy ubezpieczenia dotyczg jedynie przedmiotu niniejszej Umowy.

8. Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w Dokumentacji
projektowej i STWIORB, niezwtocznie po ich ujawnieniu, pod rygorem odpowiedzialnosci za
szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

9. Powiadomienie mieszkancéw, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot.

10. Udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postepdw prac oraz uwag i
problemdw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb.

11. Zatrudnienie (w ramach wynagrodzenia, o jakim mowa w §7 ust.2 nin. Umowy) na okres
wykonania robét i prac stanowigcych przedmiot Umowy i usuwania wad:

a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi,
12. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ bezposredni udziat oséb wyznaczonych na
stanowiska Kierownika budowy i kierownikéw robét przy realizacji przedmiotu Umowy.

13. Wykonanie i utrzymanie na swéj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego sie na terenu budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji
robot.

Zorganizowanie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
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trwania realizacji robdét budowlanych, zapewni¢, w bezpieczny sposdb, ciggtosé¢ ruchu
drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas prowadzenia robét oraz
uzyskac wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnié staty dostep do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy (o ile dotyczy). Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz
zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie przytgcza do celéw budowy oraz ponosi¢ wszelkie koszty z
tym zwigzane.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢é wykonywanych robét budowlanych oraz

za jakos$¢ zastosowanych do robdot materiatow.

15. Wykonawca witasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu
Umowy i na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tgcznosé
telefoniczng i internetowa.

16. Wykonawca wiasnym staraniem i na witasny koszt zapewni w okresie realizacji robot
wywodz $mieci i odpadow powstatych z witasnej i Podwykonawcéw dziatalnosci i
wykonywanych przez nich roboét i ustug.

17. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do okazywania
dokumentéw (atestéw, certyfikatéw itp.) stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie dla materiatéw, wyrobdéw, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu
Umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy
ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych
materiatow, wyrobéw jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wymaganiami STWiIORB oraz szczegétowego opisu przedmiotu Umowy, a takze z tych czesci
robot, ktérych one dotyczy. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci
w formie pisemnej.

18. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w
postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy, ktéra winna by¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz elektroniczne;.

b) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c) wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

d) ochrony systeméw korzeniowych drzew i krzewéw na terenie budowy,

e) w przypadku terenéw zielonych do przywrécenia terenu budowy zgodnie ze sztuka
ogrodniczg,

f) uzyskiwania zgdd na zajecie terenu i pasa drogowego na okres budowy (o ile dotyczy) w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, oraz poniesienia kosztow z nimi
zwigzanych.

g) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

h) utrzymania w czasie realizacji robdt terenu budowy z dgzeniem do minimalizacji przeszkdd
komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatéw i odpadéw. Wykonawca musi
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posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddw przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat.

i) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony Srodowiska naturalnego i utylizacji odpaddw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenia
powstate w trakcie realizacji robdt przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i utylizacji
odpadow obcigzajg Wykonawce

j) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegblnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach.

k) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

[) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

m) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

n) stosowania sie do polecen Zamawiajgcego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

o) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcdéw do udziatu w realizacji Umowy.

p) sporzadzenia plandw organizacji robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjaé,

r) zgtaszania gestorom infrastruktury podziemnej i nadziemnej znajdujgcej sie na terenie
budowy zamiaru przystgpienia do robét budowlanych na 7 dni przed terminem rozpoczecia
prac, chyba ze uzgodnienia branzowe narzucajg inne terminy, a takze do wykonywania innych
zalecen szczegétowych okreslonych uzgodnieniami z tymi instytucjami branzowymi,

s) zapewnienie na wtasny koszt nadzoréw i odbioréw technicznych narzuconych przez
gestorow infrastruktury podziemnej i nadziemnej zawartych w ich uzgodnieniach,

t) zapewnienie mozliwosci wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

19. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi (o ile dotyczy),
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

20. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Zamawiajgcemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) aktualizacji Harmonogramu,

c¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.
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21. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robdét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

22. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

23. Od daty odbioru ostatecznego (koncowego) do wystawienia protokotu odbioru
pogwarancyjnego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru ostatecznego (korncowego), ktory nie byt
objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c¢) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru ostatecznego (koricowego).
24. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

25. Uporzagdkowania terenu budowy i przekazanie go po zakoniczeniu robdét Zamawiajgcemu
w terminie okres$lonym w § 2 ust. 2 lit. a nin. Umowy.

26. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

27. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

28. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w
trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

29. Kompletny operat kolaudacyjny w formie pisemnej (papierowej), w tym skompletowana
dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j i
elektronicznej w 3 (trzech) egzemplarzach, w dniu zgtoszenia robét przez Wykonawce do
odbioru ostatecznego (koricowego). Operat kolaudacyjny winien w szczegdlnosci zawierac
zestawienie tych robdt z podziatem na poszczegdlne branze wraz z kosztami wykonanych
elementow.

30. Przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 5 niniejszej umowy.

31. Przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci nin. umowy. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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§5

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt budowlanych, dostaw lub ustug
Podwykonawcom na warunkach okres$lonych w art. 647 * Kodeksu cywilnego (podwykonawcy
robét budowlanych) oraz ustawie Prawo zamdwien publicznych i w niniejszej Umowie. W
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
W przypadku gdy Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca realizuje powierzony zakres robot
w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami obowigzujgcego prawa
Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ..........ccceuueuneee. (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub
zaniechania.
5. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci,
iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sci$le odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w
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Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zagdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) sprzecznych z trescig niniejszej Umowy Zamawiajacego z Wykonawcg;

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng ze
wskazaniem tej czeSci dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane
na podstawie Umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w ust. 8.

10. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust.5,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.8,
c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
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wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia
przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
13. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10

14. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wyfaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.5 do ust.14.

20. Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.7,
stosuje sie zasady okreslone w ust.8 do ust.14.
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21. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
23. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Podmioty wystepujgce wspdlnie, o
ktorych mowa w art. 23 ustawy Prawo zamdéwien publicznych , umowy z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich Podmiotéw
wystepujgcych wspdlnie. W przypadku, w ktérym Wykonawcg sg Podmioty wystepujace
wspdlnie, kazdy z tych Podmiotéw odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za
zobowigzania pozostatych Podmiotéw wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.
§6

Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robédt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

3. Odbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, podlegajacych
sprzedazy w danym okresie rozliczeniowym. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

4. Odbidr ostateczny (koricowy) robét.

Odbioru ostatecznego (koncowego) dokonuje sie protokolarnie po catkowitym zakoriczeniu
wszystkich robot sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia
kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr ostateczny
(koncowy) przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy
reprezentowanego przez co najmniej kierownika budowy, jak rowniez w obecnosci
przedstawicieli jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

5. Odbidér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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6. Zgtoszenie do odbioréw czesciowych jest dokonywane przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wpisania do Dziennika budowy wykonanie robot objetych
odbiorami czesciowymi z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez
Zamawiajgcego.

8. W dniu zgtoszenia robdt do odbioru cze$ciowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb i badan, atesty na wbudowane
materiaty, certyfikaty, instrukcje, inwentaryzacje geodezyjng — jezeli bedzie tego wymagata
specyfika robot. Przy zgtoszeniu do odbioru sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zatgczenie
w/w dokumentow jest wymagane.

9. Date odbioru czesciowego robdt ustala Zamawiajacy, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech
dni od daty dokonania wpisu przez Wykonawce.

10. Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z czynnosci odbioru
czesciowego.

11. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane, o ktérych mowa w
81 nin. Umowy (w tym: badania, proby korncowe ) w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 lit.a)
nin. Umowy, przy czym wykonawca zobowigzany jest jednoczesnie do przekazania
Zamawiajgcemu kompletnych operatéw kolaudacyjnych (3 egzemplarzy).

12. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob
i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania sie
do wpisu w ciggu 10 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru ostatecznego (koricowego)
z dniem wpisu do dziennika budowy. O zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem
umowy oraz osiggnieciu gotowosci do odbioru ostatecznego (korncowego) Wykonawca jest
obowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany zawiadomié¢ Podwykonawcéw, przy ktérych pomocy wykonat
przedmiot odbioru ostatecznego (koricowego), o terminie jego odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru ostatecznego (koricowego) zostanie stwierdzone, ze podmiot
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie skoriczenia robét lub nieprzeprowadzenia
wszystkich préb, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru koricowego, a jego kosztami obcigzy¢
Wykonawce.

W razie odmowy przez Zamawiajacego odbioru ostatecznego (koricowego) z powodu nie
osiggniecia gotowosci do odbioru lub stwierdzenia wad, nowy termin osiggniecia gotowosci
przedmiotu do odbioru koricowego ustala sie zgodnie z zapisami powyzej.

Z czynnosci odbioru ostatecznego (koncowego) sporzadza sie protokdt, ktéory powinien
zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru.

Protokdt odbioru ostatecznego (koricowego) podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza
Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru ostatecznego (koricowego). Dzien ten
stanowi date odbioru.
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Wykonawca jest obowigzany przekazaé Podwykonawcy w ciggu 7 dni od daty dokonania
odbioru wycigg z protokotu w zakresie dotyczagcym ustalen odnoszacych sie do
Podwykonawcy.

Odbidr robot wykonanych przez Podwykonawce nastepuje z chwilg odbioru tego zakresu prac
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Obowigzek strzezenia obiektu lub robét wykonanych przez Podwykonawcéw obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robét od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod
nadzor Wykonawcy.

W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajgcym dzier/dni wolny/wolne od pracy
Wykonawca ma obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodptatnie.
13. Odbioru ostatecznego (koricowego) robdét dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego.
14. Jezeli w toku czynnosci odbiorow robét (czesciowych i koricowego) zostang stwierdzone
wady, od odbioru odstepuje sie, a Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) w przypadku wad nadajgcych sie do natychmiastowego usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy;
b) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze, zachowujac
roszczenie o naprawienie szkody:

e jezeli wady nie sg istotne i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do

utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej
15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbidr robét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.
16. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktdore nie byty przewidziane
niniejszg Umowg, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonane roboty s3
niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty te obcigzajg Zamawiajgcego.
17. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.
18. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad z
tytutu rekojmi lub gwarancji ustalonej w Umowie.

§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz Oferta
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. taczne wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg:
Brutto: ................ zt
STOWNIE! e
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3. Waloryzacji ceny ryczattowej nie przewiduje sie.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy wynikajgce wprost z
Dokumentacji projektowej, jak rdwniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich  kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu.

5. Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, miedzy innymi: koszty robdot przygotowawczych,
porzgdkowych, naprawy ewentualnych szkéd na terenie budowy spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia, sporzadzenie planu BIOZ i projektu czasowej
organizacji ruchu wraz z kosztami jej wdrozenia na etapie realizacji inwestycji, usuwanie na
swoj koszt wszelkich napotkanych kolizji, wycinki wraz z karczowaniem drzew i krzewodw,
utrzymania terenu robot, zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy,
zagospodarowania terenu robot, koszty ubezpieczenia placu budowy, sporzadzenie
niezbednej dokumentacji powykonawczej.

6. W przypadku ,,robét zaniechanych", o ktérych mowa § 1 ust. 3 niniejszej umowy) sposdb
obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13
ust. 11 niniejszej Umowy.

7. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu.

8.Zgodnie z art. 649 K.c. w razie watpliwosci poczytuje sie, iz Wykonawca podjat sie wszystkich
robot objetych Dokumentacjg projektowa stanowigcg czes¢ sktadowg Umowy.

§8

Rozliczenie przedmiotu Umowy
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbywa sie:
a) fakturami czesciowymi za zrealizowanie przedmiotu umowy dotyczacego technologicznie
skonczonych i odebranych robét okreslonych w Harmonogramie, po potwierdzeniu ich
wykonania przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdt
podpisanego przez Strony oraz zatgczeniu dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Okresowe rozliczenia wykazywaé powinny szczegétowo kwoty, do ktdrych otrzymania
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Forma
rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczacych
kwalifikowalnosci kosztéw oraz majg umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i
ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajacego.
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Okresowe rozliczenia powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow kwalifikowanych
i niekwalifikowanych (o ile dotyczy). Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Zamawiajacy
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla
potrzeb sporzadzania rozliczeA.

Faktury Wykonawcy muszg byé sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych (o ile dotyczy) w oparciu o dyspozycje Zamawiajgcego.

b) fakturg koncowa po odbiorze koncowym przedmiotu umowy na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot podpisanego przez Strony oraz zatgczeniu oswiadczen lub
dowoddw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Prawidtowo wystawione faktury ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu. Podstawg do
wystawiania faktur sg podpisane przez Strony protokoty odbioru.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin
uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik
do Umowy.

4. W przypadku braku oswiadczen lub dowoddw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajacy
wstrzyma ptfatnosci czesci wynagrodzenia, ktorego brakujgce dowody dotyczg, powyzsze nie
stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu
od nieterminowych ptatnosci

5. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

7. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajgcym podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
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a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zapfaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust. 5, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 6 uwag wykazujgcych niezasadnos$é bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

9. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdow sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnosé. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi zawierajgce szczegotowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnosé
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na te wymagalnos¢.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 i wykaze
niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 6,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

12. Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 6 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 6, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci. Podstawa
ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

13. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajace;j
dokonanej ptatnosci.
15. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniona.
16. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy. Odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcego
wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku rdéznic w
wynagrodzeniu Podwykonawcy albo cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
wynagrodzeniem albo cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo, a
wynagrodzeniem albo cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg, Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie wynagrodzenia albo cen
jednostkowych okreslonych Umowa.
17. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajgce te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypfacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
18. Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdéw o catkowitej zaptacie za zakres
robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig korncowa.

§9

Reprezentacja

1. W trakcie realizacji Umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:
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§10
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres 36
m-cy.
Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 36 m-cy. W przypadku zieleni objetej
przedmiotem umowy okres gwarancji i rekojmi wynosi 24 m-ce.
2. Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
zakonczenia przedmiotu umowy.
3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertg
i przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca wystawi karte gwarancyjng, w tresci okreslonej przez Zamawiajgcego,
potwierdzajgcg udzielenie gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1.
5. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, ktére bedg
wyszczegolnione w sporzgdzonym przez Zamawiajgcego wykazie, okres gwarancji liczony jest
zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz prac (elementéw)
objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia
wad i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.
6. Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o
wykrytych wadach. Sprawdzenie robdt przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
7. Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
8. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

a) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie z SIWZ,

b) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych

z warunkéw umowy.
9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usuniecia
wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.
10. Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaty naprawione,
Zamawiajgcy moze uznaé, ze pomimo usuniecia wad, pogorszeniu ulegty wartosci techniczne
lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zgda¢ od Wykonawcy obnizenia ceny
umownej, w oparciu o sporzagdzong, na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze i wycene
rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty
wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ potrgcenia
naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
dotyczacego wad i usterek.
11. W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé Zamawiajgcy moze zgdac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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12. Po wykonaniu robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i
rekojmi Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego.

13. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie 14 dni
od dnia uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy tj. KWOLE: ...cccceerreerrueens zt (stownie:
................................. ) w formie ...............i w nastepujacy sposéb:
a) zostanie wniesione na konto Zaktadu Utylizacji Odpadow Statych sp. z 0.0. w Tczewie lub
wystawione na Zaktad Utylizacji Odpaddw Statych sp. z 0.0. w Tczewie jako beneficjenta;
2. Zabezpieczenie o ktérym mowa w ust. 1 stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
z tytutu kar umownych, odszkodowan oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji oraz w
przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 9, oraz zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom.
3. Zamawiajacy - po potragceniu naleznych Zamawiajgcemu w szczegdlnosci kar umownych i
odszkodowan - zwrdoci Wykonawcy czesc zabezpieczenia w wysokosci 70% w terminie 30 dni
od dnia podpisania Protokdt Koricowego Odbioru Przedmiotu Zamodwienia i uznania przez
Zamawiajgcego Umowy za nalezycie wykonana.
4. Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji, zostanie zwrécona Wykonawcy - nie pdzniej niz w terminie 15 dni
po uptywie okresu rekojmi Przedmiotu Zamdwienia.
5. Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w niniejszym paragrafie mogg by¢ realizowane
przez Zamawiajgcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do dokonywania
potrgcen wierzytelno$ci Zamawiajgcego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlnosci
Zamawiajgcy wedtug wiasnego uznania moze zaspokoic¢ swoje roszczenia w drodze potragcenia
lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczes$nie z obydwu mozliwosci (potracenie
i pobranie z zabezpieczenia).
6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego
na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesdli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w rozdz. XX SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§12
Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare Umowng:

INFRASTRUKTURA E UNIA EUROPEISKA
| SRODOW'SKO FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

21



a) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie,
okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za catos¢ Umowy za kazdy dziefh opdznienia

b) w przypadku przekroczenia termindéw, o ktédrych mowa w § 2 ust. 2 nin. Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto za
catos¢ Umowy za kazdy dzien opdznienia,

c) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajgcego na okres dfuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za catos¢
Umowy za kazdy nastepny dzien;

d) w przypadku opdznienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
Wykonawca zaptaci kare Umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z powoddéw innych niz nie
wywigzanie sie Zamawiajgcego z warunkéw Umowy, zapfaci on Zamawiajagcemu kare
Umowng w wysokosci 25 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za catosé¢ Umowy.

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkéw Umowy, Wykonawca zaptaci kare Umowng w wysokosci 25%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za cato$¢ Umowy.

g) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom, w stosunku do ktérych wystepuje
opdinienie ze strony Wykonawcy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy dzien opdinienia — za
kazdego Podwykonawce,

h) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za cato$¢ Umowy - za kazdego Podwykonawce,

i) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za
catos¢ Umowy, za kazdego Podwykonawce,

j) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za catos¢ Umowy, za kazdego
Podwykonawce

2. Zaptacenie odszkodowania i kar Umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia przedmiotu Umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z
warunkéw Umowy.

3. Dochodzenie kar pienieznych z tytutu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje
sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzierh opdznienia w tym dniu,

b) za kazdy nastepny dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Kary Umowne bedg potragcane z faktury Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, lub ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7
dniowym terminem ptatnosci, wedtug wyboru Zamawiajgcego. O wysokosci kar oraz sposobie
potrgcania Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej.
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5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego zgodnie z zasadami
ogblnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar Umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13

Odstapienie od Umowy
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajgcy nie dotrzymuje warunkéw
Umowy, z zastrzezeniem zapiséw § 8 ust. 5 nin. Umowy. Wykonawca moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.
2. W wymienionym w ust. 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia
przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego na pismie.
3. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze
nastgpic, gdy Wykonawca:
a) zaprzestanie realizacji przedmiotu Umowy, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje prac
przez okres 5 dni,
b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku wstrzymania prac przez
Zamawiajgcego, nie podijat prac w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu
realizacji od Zamawiajgcego,
c) wykonuje przedmiot Umowy wadliwie i niezgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz
nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
d) nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy lub jezeli
stopien zaawansowania przedmiotu Umowy w ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz
termin zakoniczenia prac jest zagrozony,
e) a takze w nastepujgcych przypadkach:
- postawienia wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu
potaczenia lub reorganizacji;
- wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotowego zamdwienia.
4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktédrych mowa w ust. 3.
5. W przypadkach wymienionych w § 13 ust. 3, Umowy, Zamawiajgcy moze, po uprzedzeniu
Wykonawcy, wkroczy¢ na teren robdt nie zwalniajagc Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robét osobie trzeciej.
6. Zaangazowana przez Zamawiajgcego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcg moze
wykorzystac¢ w celu realizacji robot, materiaty i urzgdzenia tymczasowe Wykonawcy.
7. Niezaleznie od wystgpienia przypadkdw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnych
zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
8. Jezeli Umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wtasny w moizliwie
najkrotszym terminie.
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9. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy;
c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;
10. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy, wynagrodzenie to zostanie naliczone
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac ustalonego komisyjnie protokotem z
udziatem Stron,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu robot.
11. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
Umowy bedzie nastepujacy:
a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w Harmonogramie nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z Harmonogramu) od ogdlnej wartosci
przedmiotu Umowy;
b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w
Harmonogramie, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
stosownych kalkulacji tych robdt opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, na ponizszych zasadach:
Kalkulacje te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysu o ktérym mowa w § 2 ust. 4
niniejszej Umowy, a ilosci wykonanych robdt z obmiaréw;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
w oparciu o cennik robét i materiatéw budowlanych Sekocenbud aktualnych na dzien
sporzadzenia kalkulacji. Ceny robocizny, materiatéw i kosztéw pracy sprzetu nalezy
woéweczas przyja¢ w wielkosciach nie przekraczajgcych srednich cen krajowych w okresie
realizacji wystepujacych w cenniku. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
12. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie stosownych kalkulacji tych robdt opracowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, na ponizszych zasadach:
Kalkulacje te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu o ktérym mowa w § 2 ust. 4
niniejszej Umowy, a ilosci wykonanych robdét z obmiaréw;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
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w oparciu o cennik robét i materiatéw budowlanych Sekocenbud aktualnych na dzien
sporzadzenia kalkulacji. Ceny robocizny, materiatéw i kosztéw pracy sprzetu nalezy
woéweczas przyjac¢ w wielkosciach nie przekraczajgcych srednich cen krajowych w okresie
realizacji wystepujacych w cenniku. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§14
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wyfgcznie w granicach
unormowanych w art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany ustalen w umowie w nastepujacych przypadkach:
1. Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.
2. Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.
3. Zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany wysokosci podatku VAT.
4. Wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (Smier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy) przy
pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy. Zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych na dzien skfadania ofert warunki
okreslone w SIWZ.
5. Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktéry byt podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na
dzien sktadania ofert, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.
6. Zmiany Podwykonawcy pod warunkiem spetnienia warunkdw okre$lonych Umowie.
7. Wystgpienia koniecznos$ci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych osob, na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ, w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
8. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
nastepujacych sytuacjach:

8.1 okolicznosci lezgcych po Stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy;

b) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB o czas

niezbedny do dokonania zmian w projekcie oraz ewentualnie o czas niezbedny dla

dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany;

8.2 okolicznosci lezgcych po Stronie organdw administracji, w szczegélnosci:
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a) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

b) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania

ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) jezeli wystgpi koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu

lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;

e) jezeli wystgpi koniecznos¢ wszczecia dodatkowych procedur prowadzonych przez

organy administracji publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania niezbednych

decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidiowe;j
realizacji robot budowlanych,

8.3 jezeli wystgpi koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w

tym grup spotfecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do

jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia Umowy;

8.4 jezeli wystgpig nieprzewidziane lub odmienne od przyjetych w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamdwienia ale istotne dla realizacji przedmiotu Umowy:

a) warunki geologiczne, archeologiczne, w szczegdlnosci wykopaliska archeologiczne i
zwigzang z nimi koniecznoscig przeprowadzenia prac archeologicznych, wstrzymania
robot przez Konserwatora Zabytkéw;

b) warunki terenowe [wystgpienie kolizji z nie zinwentaryzowang infrastrukturg
podziemng lub innymi obiektami, nieprzewidzianymi warunkami wodno-gruntowymi
(rzeczywiste poziomy wéd czy rodzaje warstw gruntu odbiegajace od zaktadanych)];

8.5 gdy wystgpiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe

wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:

Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow

atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest

nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

8.6 gdy wystgpi koniecznos¢ udzielenia zamowien dodatkowych na podstawie art. 67

ust.1 pkt ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére wstrzymajg lub opdznia realizacje

przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeistwa kolizji z planowanymi lub
ewentualnymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8.7 z powodu dziatania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okolicznos¢ o

charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;

wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani

Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktoéra
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nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu), majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania przedmiotu Umowy;

8.8 w przypadku wystgpienia dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac,
ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron niniejszej Umowy;
8.9 koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto w momencie zawarcia niniejszej
umowy,

8.10 wystgpienia okolicznosci, ktoérych Strony Umowy nie byty w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

W przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany terminu Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié pisemnie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od momentu powziecia wiedzy o
zaistniatych wydarzeniach badz okolicznosciach. Zawiadomienie winno zawierac¢ szczegétowe
uzasadnienie dla zaistniatych wydarzen, okolicznosci wraz ze wskazaniem okresu ich trwania.
W przedstawionych w ust. 8 nin. paragrafu sytuacjach wystgpienia opdznien, Strony ustalg
nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu
bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej w ust. 8.1.
lit.a).

9. Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegétowym
opisem,

b) wystgpienia opdinien w sprawie uzyskania decyzji o przyznaniu Zamawiajgcemu
dofinansowania ze srodkéw unijnych na realizacje niniejszego zadania,

c) zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

d) zmiany danych teleadresowych.

10. Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

11. Odstgpienia od realizacji czesci robot i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek
Zamawiajgcego. W takim przypadku zmniejszenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy nastgpi zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 11 Umowy.

12. Zmiany sposobu spetnienia S$wiadczenia pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajgcego, powstatej na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczegoblnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) Niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamowienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
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b) Pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzern nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;

c) Koniecznosci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamowienia lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy lub
powodujgce poprawienie parametrow technicznych.

13. Zmiana ceny Umowy spowodowanej zaistnieniem jednej z sytuacji wymienionych powyzej
wust. 1-12,

14. W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z w/w zdarzen termin realizacji przedmiotu
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakornczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dfuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

15. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej, jest ztozenie wniosku
spetniajgcego wymogi okreslone powyzej w ust. 1 — 13 przez strone inicjujgcg zmiane,
zawierajgcego:

- Opis propozycji zmian,

- uzasadnienie zmian,

- propozycje dotyczacg koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek w jaki sposéb
zaktadane zamiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy

- szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem,

- opis wptywu kosztéw zmiany przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po Stronie
wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

16. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy (w zaleznosci od przypadku) w
terminie 14 dni zatwierdzi bgdZ odrzuci otrzymang propozycje zmiany lub w tym terminie
wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian, przesytajgc zmodyfikowang propozycje
zmian spetniajgcg wymogi opisane powyze;.

17. W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 16. i nie uzyskania jednej z odpowiedzi
opisanych w ust. 16, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

18. Jezeli okreslone powyzej okolicznosci zmian wymagajg zmiany dokumentacji projektowej
lub STWIORB, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub nie) zmiany pozwolenia na
budowe oraz przedmiar robét i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

19. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego) zmiana termindéw realizacji poszczegdlnych zakreséw robdot objetych
Harmonogramem, nie powodujgca zmiany ostatecznego terminu realizacji Umowy.

20. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez
Strony z zastrzezeniem postanowien ust. 21. Przewidziane w nin. Umowie zmiany nie stanowig
jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia na nie zgody. Zamawiajacy nie
przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona uchybieniem lub
naruszeniem postanowien umowy przez Wykonawce.
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21. Zmiana, o ktoérej mowa w ust. 19 i zmiana oséb wystepujgcych w imieniu
(reprezentujacych) Wykonawcy/Zamawiajgcego oraz danych adresowych nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu do umowy a bedg mozliwe beda w przypadku pisemnego
poinformowania strony o zmianach i uzyskaniu pisemnej zgody na ich wprowadzenie.

§15

Inne postanowienia Umowy
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowigzane sg do
wyczerpania postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
3. Strony majg obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w
terminie 14 dni liczac od daty jego zgtoszenia.
4. W razie odmowy przez Strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Strona przeciwna moze wystgpi¢ na droge
sgdowa.
5. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga Sad Powszechny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego, Ustawy Prawo zamdwien publicznych i wszystkich aktéw wykonawczych
wydanych na podstawie ww. ustaw.
7. Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zatgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ Umowy sq:

Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu Umowy.

Zatgcznik nr 2 — Oferta (rozumiana jako formularz oferty).

Zatgcznik nr 3 — Harmonogram terminowo — rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy
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