
 

 

 
Załącznik nr 6 

PROJEKT UMOWY  
 
do zam. publ. pn: „Budowa ulicy Poligonowej w Tczewie w ramach Projektu Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew” 
Zawarta w …………………….., w dniu …..………. pomiędzy:  
 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………… 
zwanym/zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………………………………………………..…………………………………..… 
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru 
lub ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….… Regon: …..… , NIP: …..… 
(odpowiednio) 
reprezentowanym/reprezentowaną  (na  podstawie  odpisu  z  KRS  /  pełnomocnictwa  innego 
dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania ‐ stanowiącego załącznik do 
niniejszej Umowy) przez: 
………………………………………………………………………………… 
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
w  wyniku  rozstrzygniętego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1.  Przedmiotem  niniejszej  Umowy  jest  budowa  ulicy  Poligonowej w  Tczewie w  ramach 
Projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew, wraz z niezbędną infrastrukturą. 
Planowana ulica Poligonowa jest drogą klasy L, o długości ok. 1 500 m. Droga ta będzie łączyła 
drogę  krajową  nr  91  –  Aleję  Solidarności  z  ulicą  Rokicką  i  będzie  głównie  pełniła  funkcję 
dojazdową do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o.  W ramach zadania przewidziano 
również budowę jednostronnego chodnika, oświetlenia drogi i rowu odwadniającego. 
 
2.  Przedmiot  Umowy  zwany  dalej  „robotami”  lub  „robotami  budowlanymi”  będzie 
realizowany  zgodnie  ze  Szczegółowym  opisem  przedmiotu  Umowy  (zawierającym  w 
szczególności Dokumentację Projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  dalej  „STWiORB”)  stanowiącym  załącznik Nr  1  do  niniejszej Umowy, Ofertą 
Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w terminach określonych niniejszą 
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Umową. W przypadku rozbieżności poszczególnych dokumentów wymienionych powyżej w 
ust.  2,  w  stosunku  do  treści  Umowy  dotyczącej  tej  samej  kwestii,  pierwszeństwo  mają 
postanowienia zawarte w Umowie, a dopiero w późniejszej kolejności postanowienia zawarte 
w dokumentach wymienionych powyżej, we wskazanej kolejności. 
 
3.  Zamawiający  przewiduje możliwość  odstąpienia  z  wykonywania  części  robót  objętych 
przedmiotem  umowy  przewidzianych  w  Dokumentacji  projektowej  w  sytuacji,  gdy  ich 
wykonanie będzie  zbędne do prawidłowego,  tj.  zgodnego  z  zasadami wiedzy  technicznej  i 
obowiązującymi  na  dzień  odbioru  robót  przepisami,  wykonania  przedmiotu  Umowy 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części Umowy nazywane 
są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 13 ust. 11 i 12. 
niniejszej Umowy. 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy tj. 
.................. 
2.  Termin  zakończenia  przedmiotu  Umowy  tj.  przekazanie  Zamawiającemu  przedmiotu 
Umowy do użytkowania  w terminie:  
(W  przypadku,  gdy  wybrany  w  postępowaniu Wykonawca  zaproponuje  w  swojej  ofercie 
skrócenie terminu realizacji zamówienia (jedno z kryteriów oceny ofert) w Umowie zostanie 
wpisany odpowiednio termin realizacji przedmiotu Umowy zaproponowany przez wybranego 
Wykonawcę) 
a)  do  ………. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  zakończyć  wszystkie  roboty  objęte  przedmiotem  niniejszej 
Umowy, przez co  rozumie się należyte  ich wykonanie, zgłoszenie do odbioru ostatecznego 
(końcowego) i odebranie przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
Za  datę  zakończenia  realizacji  przedmiotu  zamówienia  przyjmuje  się  datę  podpisania 
protokołu odbioru ostatecznego (końcowego) przez obie strony.  
3. Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu Umowy odbywa się na podstawie „Harmonogramu 
terminowo – rzeczowo – finansowego” (zwanego dalej „Harmonogramem”), stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Harmonogram uwzględnia wykonanie wszystkich robót 
objętych przedmiotem Umowy. 
4. Integralnym załącznikiem do Harmonogramu jest kosztorys opracowany metodą kalkulacji 
uproszczonej wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów i ilości robót z podziałem na branże 
wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i 
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno‐użytkowym  z  dnia  18  maja  2004  r.  (Dz.U.  Nr  130,  poz.  1389).  Ponieważ 
obowiązującym  wynagrodzeniem  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe,  kosztorys  ten  będzie 
wykorzystywany  do  obliczenia  należnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku 
odstąpienia  od  umowy,  lub  rezygnacji  (o  której  mowa  w  §  1  ust.  3  Umowy)  przez 
Zamawiającego  z wykonywania  części  (elementów)  przedmiotu  umowy,  a więc w  sytuacji 
uregulowanej w § 13 umowy. 
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5. Jeżeli z  jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 
wykonania  robót  lub  ich  części,  tempo  robót  według  Zamawiającego  nie  pozwoli  na 
terminowe  ich  zakończenie,  Zamawiający może  polecić Wykonawcy  podjęcie  działań  dla 
przyspieszenia  tempa  robót. Wszystkie  koszty  związane  z  podjętymi  działaniami  obciążają 
Wykonawcę. 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.  Zapewnienie  nadzoru  inwestorskiego  realizacją  przedmiotu  Umowy  w  terminach  i  na 
zasadach określonych w Umowie. 
2. Protokolarne przekazanie terenu budowy (def. zgodnie z art.3 pkt 10 Prawa budowlanego: 
przez teren budowy ‐ należy rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz  z przestrzenią  zajmowaną przez urządzenia  zaplecza budowy)  i Dziennika budowy, w 
terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 
3.  Protokolarne  przekazanie Wykonawcy w  terminie  do  7  dni  od  dnia  zawarcia  umowy: 
kompletu Dokumentacji  projektowej,  STWiORB  na  podstawie,  których  będzie  realizowany 
przedmiot Umowy. 
4. Udzielanie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym stosownych, niezbędnych, 
wymaganych przepisami pełnomocnictw do właściwego wykonania przedmiotu Umowy. 
5. Powiadomienie organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad 
zgodnością realizacji robót z Dokumentacją projektową o planowanym terminie rozpoczęcia 
robót. 
6. Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest 
przedmiot Umowy o: 
a)  uzupełnianie  szczegółów  Dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  Wykonawcy 
wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 
b)  usuwanie  stwierdzonych  wad  Dokumentacji  projektowej  w  toku  realizacji  inwestycji 
zgłaszanych przez Wykonawcę, 
c)  czuwanie  nad  zgodnością  rozwiązań  technicznych,  materiałowych  i  użytkowych  z 
Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 
7. Dokonywanie w terminach określonych Umową odbiorów. 
8. Sprawowanie bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy. 
9.  Bieżąca  kontrola  jakości wykonywanych  robót,  oraz  ich  zgodności  z  Harmonogramem, 
Dokumentacją projektową i STWiORB. 
10.  Zamawiający  jest  uprawniony  do  zwoływania  narad  koordynacyjnych  z  udziałem 
przedstawicieli  Wykonawcy,  Zamawiającego  oraz  innych  zaproszonych  osób.  Terminy  i 
miejsca narad będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb. 
11.  Celem  narad  koordynacyjnych  jest  omawianie  lub  wyjaśnianie  bieżących  spraw 
dotyczących wykonania  i zaawansowania  robót, w szczególności dotyczących postępu prac 
albo  nieprawidłowości  w  wykonywaniu  robót  lub  zagrożenia  terminowego  wykonania 
Umowy. 
12.  Kierownik  budowy  oraz  odpowiedni  Kierownicy  robót  są  zobowiązani  uczestniczyć w 
naradach koordynacyjnych. 
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13. Zamawiający informuje z 3 ‐ dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej 
o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu 
lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 
14. W przypadku, gdy pomimo wcześniejszego powiadomienia, o  którym mowa w ust. 13 
przedstawiciele Wykonawcy nie będą uczestniczyć w naradzie narada odbędzie  się bez  ich 
udziału, a protokół z narady zostanie sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego. 
15. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 
w  ciągu 1 dnia  roboczego  licząc od dnia otrzymania protokołu. Po  tym  terminie ustalenia 
uważa się za wiążące. 
16.  Zapłata  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  przedmiotu 
niniejszej Umowy. 
 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1.  Rozpoczęcie  realizacji  robót w  terminie  do  7  dni  od  dnia  protokolarnego  przejęcia  od 
Zamawiającego terenu budowy. 
2. Umieszczenie tablic informacyjnych: 
 
Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o 
pomocowym  współfinansowaniu  zadania  przez  Unię  Europejską.  Dla  spełnienia  tego 
wymagania Wykonawca w  ramach umowy  jest  zobowiązany wykonać, ustawić  i utrzymać 
tablicę  informacyjną  przez  okres  wykonywania  robót.  Tablicę  należy  ustawić  w  miejscu  
realizacji przedmiotowego zadania niezwłocznie po rozpoczęciu prac. 
Tablica powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań 
informacyjnych  i  promujących  dotyczących  przedsięwzięć  Funduszu  Spójności.  Miejsce 
ustawienia tablic musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Aktualna wersja wytycznych do odnośnie tablic informacyjnych znajduje się pod adresem: 
http://www.funduszspojnosci.gov.pl. 
 
Po  zakończeniu  realizacji  projektu  (nie  później  niż  6  miesięcy  od  dokonania  odbioru 
ostatecznego) tablicę informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową ustawioną w miejscu 
powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablica powinna być  zgodna  z 
aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących 
dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności. 
Aktualna wersja wytycznych odnośnie do tablic pamiątkowych znajduje się pod adresem: 
http://www.funduszspojnosci.gov.pl. 
 
3. Wykonywanie  przedmiotu  Umowy  z  należytą  starannością  zgodnie  z  postanowieniami 
dokumentów  składających  się  na  Umowę,  Ofertą  i  Dokumentacją  projektową,  STWiORB, 
nienaruszającymi  Umowy  poleceniami  Zamawiającego,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 
5. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność wobec  osób  trzecich  za  szkody  i  inne  zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 
chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający  lub osoba trzecia, za którą 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 
6.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  udzielenia  odpowiedzi  na  zgłoszone 
szkody. 
 
7. Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy: 
7. 1. Strony ustalają, że w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy, ale nie później niż w 
dniu  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  złoży 
Zamawiającemu kopie polis ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia wraz z 
dowodem potwierdzającym opłacenie składki bądź raty składki, zawartych z zachowaniem 
następujących warunków: 
1)  w  zakresie  ubezpieczenia  robót  budowlano‐montażowych  do  wykonania  przedmiotu 
niniejszej umowy: 
a)  ubezpieczenie  wszystkich  ryzyk  budowy  (CAR‐  Contractor's  All  Risk  –  ubezpieczenia 
wszelkich ryzyk budowy. Jedna polisa obejmuje cały proces budowy, sprzęt budowlany oraz 
odpowiedzialność  cywilną wykonawcy  robót  budowlanych)  oraz wszystkich  ryzyk montażu 
(EAR  ‐  Erection  All  Risk  ‐  ubezpieczenia  wszelkich  ryzyk  montażu  /w  ubezpieczeniach 
związanych  z działalnością budowlaną/) wraz  z  klauzulami dodatkowymi dostosowującymi 
zakres  ochrony  do  specyfiki  realizowanego  przedmiotu  Umowy  i  objęciem  ochroną 
ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano‐montażowych w  tym prób  i  testów, personelu 
własnego, wszystkich podwykonawców, sprzętu i pozostałego mienia będącego pod kontrolą 
Wykonawcy  oraz  szkód  wyrządzonych  w  mieniu  otaczającym  stanowiących  własność 
Zamawiającego, 
b)  suma  ubezpieczenia:  stanowiąca  pełną  wartość  przedmiotu  niniejszej  Umowy, 
odpowiadająca wynagrodzeniu brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej 
Umowy. 
c) okres ubezpieczenia – od dnia przekazania Wykonawcy  terenu budowy do dnia odbioru 
końcowego  robót  objętych  przedmiotem  niniejszej  Umowy  z  uwzględnieniem  okresu 
gwarancji i rękojmi, 
2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przy wykonaniu przedmiotu niniejszej 
umowy: 
a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w  następstwie  czynu  niedozwolonego  oraz  powstałe  w  wyniku  niewykonania  lub 
nienależytego  wykonania  zobowiązania  wraz  z  odpowiednimi  klauzulami  zapewniającymi 
objęcie  ochroną  ubezpieczeniową  szkód  wyrządzonych  przez  podwykonawców  w  tym 
odpowiedzialność wzajemną oraz szkód powstałych w mieniu powierzonym, a także klauzulą 
tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie minimum 10 % sumy gwarancyjnej, 
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b) suma gwarancyjna: 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100) na  jedno  i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
c)  okres  ubezpieczenia:  od  dnia  przekazania Wykonawcy  terenu  budowy  do  dnia  odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy, 
7.2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  odnawiania  polis  ubezpieczenia  na  warunkach 
określonych  powyżej  przez  okres  na  jaki  została  zawarta  niniejsza  Umowa  oraz  będzie 
każdorazowo  składać  Zamawiającemu  potwierdzenia  terminowej  zapłaty  składki  lub  raty 
składki. 
7.3.  W  przypadku  przedłużenia  terminu  realizacji  przedmiotu  Umowy  polisy  zostaną 
odpowiednio przedłużone. 
7. 4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 
7.5.  Jeżeli  wraz  z  dowodami  opłacania  składek  Wykonawca  nie  dostarczy  którejkolwiek  
żądanych umów ubezpieczenia,  to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający  poniesie  opłacając  składki 
ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne 
wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu 
poniesionych kosztów na zapłatę składek. 
7. 6. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 
7.7.  Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach 
ubezpieczeniowych. 
7. 8. Zawarte umowy ubezpieczenia dotyczą jedynie przedmiotu niniejszej Umowy. 
 
8. Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w Dokumentacji 
projektowej  i STWiORB, niezwłocznie po  ich ujawnieniu, pod rygorem odpowiedzialności za 
szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu. 
9.  Powiadomienie mieszkańców,  zakładów  usługowych  i  gestorów  sieci  o  prowadzonych 
robotach i utrudnieniach z tym związanych – nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do 
robót. 
10.  Udział  w  naradach  koordynacyjnych,  w  celu  omówienia  postępów  prac  oraz  uwag  i 
problemów,  jakie powstały w  trakcie  realizacji przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb. 
11. Zatrudnienie (w ramach wynagrodzenia, o jakim mowa w §7 ust.2 nin. Umowy) na okres 
wykonania robót i prac stanowiących przedmiot Umowy i usuwania wad: 
a)  wykwalifikowanego  personelu  kierowniczego,  wymienionego  w  ofercie  oraz  osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi, 
12.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  bezpośredni  udział  osób  wyznaczonych  na 
stanowiska Kierownika budowy i kierowników robót przy realizacji przedmiotu Umowy. 
13.  Wykonanie  i  utrzymanie  na  swój  koszt  zaplecza  budowy  oraz  strzeżenie  mienia 
znajdującego się na terenu budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji 
robót. 
Zorganizowanie  terenu  budowy. Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  i  oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
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trwania  realizacji  robót  budowlanych,  zapewnić,  w  bezpieczny  sposób,  ciągłość  ruchu 
drogowego na wszystkich drogach, używanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz 
uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić stały dostęp do 
prywatnych  obszarów  położonych w  pobliżu  terenu  budowy  (o  ile  dotyczy). Wykonawca 
ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  teren  budowy  od  chwili  przejęcia  terenu  budowy  oraz 
zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy oraz ponosić wszelkie koszty z 
tym związane. 
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz 
za jakość zastosowanych do robót materiałów. 
15. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu 
Umowy i na jej potrzeby dostawę wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby łączność 
telefoniczną i internetową. 
16. Wykonawca własnym  staraniem  i  na własny  koszt  zapewni w  okresie  realizacji  robót 
wywóz  śmieci  i  odpadów  powstałych  z  własnej  i  Podwykonawców  działalności  i 
wykonywanych przez nich robót i usług. 
17.  Wykonawca  na  każde  żądanie  Zamawiającego  zobowiązany  jest  do  okazywania 
dokumentów  (atestów,  certyfikatów  itp.)  stwierdzających  dopuszczenie  do  stosowania w 
budownictwie  dla materiałów,  wyrobów,  urządzeń  używanych  przy  realizacji  przedmiotu 
Umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający 
ma  prawo  w  każdym  momencie  realizacji  przedmiotu  Umowy  zrezygnować  z  użytych 
materiałów,  wyrobów  jeżeli  nie  będą  one  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  prawa, 
wymaganiami STWiORB oraz szczegółowego opisu przedmiotu Umowy, a także z tych części 
robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności 
w formie pisemnej. 
18. Wykonawca  jest  zobowiązany do następujących  czynności określonych  szczegółowo w 
postanowieniach Umowy: 
a)  prowadzenia  dokumentacji  budowy  oraz  do  wykonania  dokumentacji  powykonawczej 
budowy, która winna być sporządzona w wersji papierowej oraz elektronicznej. 
b) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia 
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
c) wykonywania  robót budowlanych oraz  innych  czynności objętych przedmiotem Umowy 
zgodnie  z właściwymi  przepisami  prawa, w  tym  z  zakresu  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 
d) ochrony systemów korzeniowych drzew i krzewów na terenie budowy, 
e)  w  przypadku  terenów  zielonych  do  przywrócenia  terenu  budowy  zgodnie  ze  sztuką 
ogrodniczą, 
f) uzyskiwania zgód na zajęcie terenu  i pasa drogowego na okres budowy (o  ile dotyczy) w 
zakresie  niezbędnym  do wykonania  przedmiotu Umowy,  oraz  poniesienia  kosztów  z  nimi 
związanych. 
g) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania  i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB, 
h) utrzymania w czasie realizacji robót terenu budowy z dążeniem do minimalizacji przeszkód 
komunikacyjnych,  bieżące  usuwanie  zbędnych  materiałów  i  odpadów.  Wykonawca  musi 
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posiadać  dokumenty  potwierdzające  przyjęcie  odpadów  przez  składowiska  i  dokonanie 
stosownych opłat. 
i)  stosowanie  w  czasie  realizacji  przedmiotu  Umowy  wszystkich  przepisów  dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenia 
powstałe w  trakcie  realizacji  robót  przepisów  dotyczących  ochrony  środowiska  i  utylizacji 
odpadów obciążają Wykonawcę 
j)  zabezpieczenia  dróg  prowadzących  na  teren  budowy  od  uszkodzeń,  które  może 
spowodować  transport  i  sprzęt  Wykonawcy.  W  szczególności  dostosowanie  się  do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów  i sprzętu 
do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach. 
k)  zgłaszania  gotowości  do  odbioru  robót  i  brania  udziału w wyznaczonych  terminach w 
odbiorach robót, 
l) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 
czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 
m) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
n) stosowania się do poleceń Zamawiającego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, 
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
o)  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom,  jeżeli  Wykonawca  dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 
p)  sporządzenia  planów  organizacji  robót  budowlanych  służących  realizacji  przedmiotu 
Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, 
r)  zgłaszania  gestorom  infrastruktury  podziemnej  i  nadziemnej  znajdującej  się  na  terenie 
budowy zamiaru przystąpienia do robót budowlanych na 7 dni przed terminem rozpoczęcia 
prac, chyba że uzgodnienia branżowe narzucają inne terminy, a także do wykonywania innych 
zaleceń szczegółowych określonych uzgodnieniami z tymi instytucjami branżowymi, 
s)  zapewnienie  na  własny  koszt  nadzorów  i  odbiorów  technicznych  narzuconych  przez 
gestorów infrastruktury podziemnej i nadziemnej zawartych w ich uzgodnieniach, 
t)  zapewnienie możliwości wstępu na  teren budowy pracownikom organów państwowego 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo 
Budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 
 
19. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) Dziennik budowy, 
c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi (o ile dotyczy), 
d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 
20.  Do  obowiązków Wykonawcy  należy  również  opracowanie  i  aktualizacja,  przekazanie 
Zamawiającemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
a) projektu organizacji robót, 
b) aktualizacji Harmonogramu, 
c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) informacji o wytwarzanych odpadach, 
e) dokumentacji powykonawczej. 
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21. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru robót 
zanikających  lub ulegających  zakryciu w  terminie 3 dni  roboczych po  ich  zakończeniu oraz 
umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 
22. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych  wad.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  lub  uchybienia  każdego 
Podwykonawcy. 
23.  Od  daty  odbioru  ostatecznego  (końcowego)  do  wystawienia  protokołu  odbioru 
pogwarancyjnego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad  i naprawienia każdej szkody 
rzeczywistej  powstałej w  obiekcie,  którego  dotyczy  przedmiot  Umowy,  i  za  którą  ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 
a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i tkwiła w obiekcie, którego 
dotyczy  przedmiot  Umowy  na  dzień  zakończenia  robót  budowlanych  służących  realizacji 
przedmiotu Umowy; 
b) wypadkiem  zaistniałym  przed  dniem  odbioru  ostatecznego  (końcowego),  który  nie  był 
objęty ryzykiem Zamawiającego lub; 
c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru ostatecznego (końcowego). 
24.  Wykonawca  pokryje  koszty  napraw  i  przywrócenia  do  stanu  poprzedniego  dróg 
zniszczonych podczas  transportu przez Wykonawcę  lub  inne podmioty,  za które ponosi on 
odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 
25. Uporządkowania terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu 
w terminie określonym w § 2 ust. 2 lit. a nin. Umowy. 
26.  Wykonawca  przygotowuje  dokumentację  powykonawczą  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 
27. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz 
z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających  i ulegających zakryciu  i poddawanych 
odbiorom częściowym. 
28. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w 
trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 
29. Kompletny operat kolaudacyjny w formie pisemnej (papierowej), w tym skompletowaną 
dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej  i 
elektronicznej w  3  (trzech)  egzemplarzach, w  dniu  zgłoszenia  robót  przez Wykonawcę  do 
odbioru  ostatecznego  (końcowego). Operat  kolaudacyjny winien w  szczególności  zawierać 
zestawienie  tych  robót  z podziałem na poszczególne branże wraz  z  kosztami wykonanych 
elementów. 
30. Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  i  jej 
zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 5 niniejszej umowy. 
31. Przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej  za  zgodność  z oryginałem kopii  zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia  jej  zawarcia,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości nin. umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
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§ 5 

Podwykonawcy 
1.  Wykonawca  może  zlecić  wykonanie  części  robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług 
Podwykonawcom na warunkach określonych w art. 647 1 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy 
robót budowlanych) oraz ustawie Prawo  zamówień publicznych  i w niniejszej Umowie. W 
takim  przypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zorganizowania,  prowadzenia, 
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 
W przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizuje powierzony zakres robót 
w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami obowiązującego prawa 
Zamawiający  ma  prawo  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  Podwykonawcy  lub  dalszego 
Podwykonawcy. 
2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby 
którego w zakresie wiedzy  i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 
celem wykazania  spełniania warunków  udziału w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i 
doświadczenie podmiotu  trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 
użytek  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego).  W  przypadku  zaprzestania 
wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w 
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia  tego podmiotu  innym 
podmiotem,  posiadającym  zasoby  co  najmniej  takie  jak  te,  które  stanowiły  podstawę 
wykazania  spełniania  przez Wykonawcę warunków  udziału w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego  przy  udziale  podmiotu  trzeciego,  po  uprzednim  uzyskaniu  zgody 
Zamawiającego. 
3.  Zmiana  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana 
zgoda  Zamawiającego  na  zmianę  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  wyrażona 
poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 
4. Wykonawca  jest odpowiedzialny za działania  lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców,  ich  przedstawicieli  lub  pracowników,  jak  za  własne  działania  lub 
zaniechania. 
5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 

iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy  faktury  VAT  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych,  dostaw  lub  usług,  które  ściśle  odpowiadają  części  zamówienia  określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie  jakości,  jaki wynika  z Umowy  zawartej pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą  i 
powinno  odpowiadać  stosownym  dla  tego  wykonania  wymaganiom  określonym  w 
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Dokumentacji  projektowej,  STWiORB,  SIWZ  oraz  standardom  deklarowanym  w  Ofercie 
Wykonawcy, 
d)  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  są  zobowiązani  do  przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 
Umowy o podwykonawstwo. 
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) sprzecznych z treścią niniejszej Umowy Zamawiającego z Wykonawcą; 
b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy  lub Podwykonawcy  za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo  lub projektu jej zmian może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji  jej  projektu  przez  Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez 
Podwykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  Umowy  o  podwykonawstwo  lub 
projektu jej zmian przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu,  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty 
budowlane,  a  także  projektu  jej  zmian wraz  z  zestawieniem  ilości  robót  i  ich wyceną  ze 
wskazaniem tej części dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane 
na podstawie Umowy o podwykonawstwo, nie później niż 14 dni przed  jej zawarciem, a w 
przypadku  projektu  umowy  przedkładanego  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 
9.  Projekt Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego,  jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu 
przez  Wykonawcę  uznaje  się  dzień  przedłożenia  projektu  Zamawiającemu  na  zasadach 
określonych w ust. 8. 
10.  Zamawiający  zgłosi w  terminie określonym w ust. 9 pisemne  zastrzeżenia do projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian 
w szczególności w następujących przypadkach: 
a)  niespełniania  przez  projekt  wymagań  dotyczących  Umowy  o  podwykonawstwo, 
określonych w ust.5,  
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.8, 
c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości  lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której 
wykonanie  zostało  zastrzeżone  do  realizacji wyłącznie  bezpośrednio  przez Wykonawcę,  z 
zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. 
(podmiot trzeci), na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu, 
d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 
lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  za  realizację  przedmiotu  umowy  od  zapłaty 
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wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia 
przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 
e)  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez 
Wykonawcę  Podwykonawcy  od  zwrotu Wykonawcy  Zabezpieczenia  należytego wykonania 
Umowy przez Zamawiającego, 
f)  gdy  termin  realizacji  robót  budowlanych  określonych  projektem  jest  dłuższy  niż 
przewidywany Umową dla tych robót, 
g)  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty, 
uniemożliwiającego  rozliczenie  tych  robót  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  na 
podstawie Umowy. 
11.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy  o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca  może  przedłożyć  zmieniony  projekt  Umowy  o  podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
12.  Po  akceptacji  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty 
budowlane  lub po upływie  terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do  tego 
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  Umowy  o  podwykonawstwo  w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,  jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem 
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw  do  przedłożonej  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 10 
14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 
za  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 
15.  Wykonawca,  Podwykonawca,  lub  dalszy  Podwykonawca,  przedłoży  Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 
dnia  jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7, oraz Umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 
wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 
większej niż 50.000 zł. 
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, 
lub  inna  istotna  zmiana  tej  umowy, w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust.5 do ust.14. 
20. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust.7, 
stosuje się zasady określone w ust.8 do ust.14. 



 

   
13 

 

21. W  przypadku  zawarcia  Umowy  o  podwykonawstwo Wykonawca,  Podwykonawca  lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 
22. W  przypadku,  gdy  projekt Umowy  o  podwykonawstwo  lub  projekt  zmiany Umowy  o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu  jego  tłumaczenie na  język polski,  a w przypadku  kopii Umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
23. W  przypadku  realizacji  przedmiotu  Umowy  przez  Podmioty  występujące  wspólnie,  o 
których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych , umowy z Podwykonawcami 
lub dalszymi Podwykonawcami będą zawierane w  imieniu  i na rzecz wszystkich Podmiotów 
występujących  wspólnie. W  przypadku,  w  którym Wykonawcą  są  Podmioty  występujące 
wspólnie,  każdy  z  tych  Podmiotów  odpowiada  solidarnie  wobec  Zamawiającego  za 
zobowiązania pozostałych Podmiotów wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

§ 6 
Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w  czasie  umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości wykonanych części  robót, podlegających 
sprzedaży w  danym  okresie  rozliczeniowym. Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
Odbioru ostatecznego (końcowego)  dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu 
wszystkich  robót  składających  się  na  przedmiot  umowy  na  podstawie  oświadczenia 
kierownika  budowy  oraz  innych  czynności  przewidzianych  przepisami  ustawy  Prawo 
Budowlane,  potwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbiór  ostateczny 
(końcowy)  przeprowadzany  jest  komisyjnie  przy  udziale  nadzoru  inwestorskiego, 
upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  oraz  w  obecności  Wykonawcy 
reprezentowanego  przez  co  najmniej  kierownika  budowy,  jak  również  w  obecności 
przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  
 
5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych  robót  związanych  z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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6.  Zgłoszenie  do  odbiorów  częściowych  jest  dokonywane  przez  Wykonawcę  wpisem  do 
Dziennika budowy. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do Dziennika budowy wykonanie robót objętych 
odbiorami  częściowymi  z  wyprzedzeniem  umożliwiającym  ich  sprawdzenie  przez 
Zamawiającego. 
8. W dniu zgłoszenia robót do odbioru częściowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane 
materiały, certyfikaty,  instrukcje,  inwentaryzacje geodezyjną –  jeżeli będzie tego wymagała 
specyfika  robót. Przy  zgłoszeniu do odbioru  sieci wodociągowej  i  kanalizacyjnej  załączenie 
w/w dokumentów jest wymagane. 
9. Datę odbioru częściowego robót ustala Zamawiający, jednak nie później niż w ciągu trzech 
dni od daty dokonania wpisu przez Wykonawcę. 
10.  Zamawiający  przy  udziale  Wykonawcy  sporządzi  protokół  z  czynności  odbioru 
częściowego. 
11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane, o których mowa w 
§1 nin. Umowy (w tym: badania, próby końcowe ) w terminie określonym w § 2 ust. 2 lit.a) 
nin.  Umowy,  przy  czym  wykonawca  zobowiązany  jest  jednocześnie  do  przekazania 
Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych (3 egzemplarzy). 
12.  Zakończenie  wszystkich  robót  i  przeprowadzenie  z  wynikiem  pozytywnym  prób                           
i  sprawdzeń  kierownik  budowy  stwierdza  wpisem  do  dziennika  budowy.  Potwierdzenia 
zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się 
do wpisu w ciągu 10 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru ostatecznego  (końcowego) 
z dniem wpisu do dziennika budowy. O zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem 
umowy oraz osiągnięciu gotowości do odbioru ostatecznego  (końcowego) Wykonawca  jest 
obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego. 
Wykonawca  jest obowiązany  zawiadomić Podwykonawców, przy  których pomocy wykonał 
przedmiot odbioru ostatecznego (końcowego), o terminie jego odbioru. 
Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego (końcowego) zostanie stwierdzone, że podmiot 
nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie skończenia robót  lub nieprzeprowadzenia 
wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego, a jego kosztami obciążyć 
Wykonawcę. 
W  razie  odmowy  przez  Zamawiającego  odbioru  ostatecznego  (końcowego)  z  powodu  nie 
osiągnięcia gotowości do odbioru lub stwierdzenia wad, nowy termin osiągnięcia gotowości 
przedmiotu do odbioru końcowego ustala się zgodnie z zapisami powyżej. 
 
Z  czynności  odbioru  ostatecznego  (końcowego)  sporządza  się  protokół,  który  powinien 
zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 
 
Protokół  odbioru ostatecznego  (końcowego) podpisany przez  strony  Zamawiający doręcza 
Wykonawcy w  dniu  zakończenia  czynności  odbioru  ostatecznego  (końcowego).  Dzień  ten 
stanowi datę odbioru. 
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Wykonawca  jest  obowiązany  przekazać  Podwykonawcy w  ciągu  7  dni  od  daty  dokonania 
odbioru  wyciąg  z  protokołu  w  zakresie  dotyczącym  ustaleń  odnoszących  się  do 
Podwykonawcy. 
 
Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawcę następuje z chwilą odbioru tego zakresu prac 
przez Zamawiającego od Wykonawcy. 
 
Obowiązek  strzeżenia  obiektu  lub  robót  wykonanych  przez  Podwykonawców  obciąża 
Wykonawcę od chwili przyjęcia robót od Podwykonawcy  lub od chwili przekazania  ich pod 
nadzór Wykonawcy. 
 
W  przypadku  oddania  obiektu  w  dniu  poprzedzającym  dzień/dni  wolny/wolne  od  pracy 
Wykonawca ma obowiązek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy – nieodpłatnie. 
13.  Odbioru  ostatecznego  (końcowego)  robót  dokonuje  komisja  powołana  przez 
Zamawiającego. 
14. Jeżeli w toku czynności odbiorów robót (częściowych i końcowego) zostaną stwierdzone 
wady, od odbioru odstępuje się, a Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) w przypadku wad nadających się do natychmiastowego usunięcia – Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy termin na usunięcie wad. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy; 
b)  w  przypadku  wad  nie  nadających  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może,  zachowując 
roszczenie o naprawienie szkody: 

 jeżeli wady nie są istotne i umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 
16. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą Umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia  badań  okaże  się,  że  zastosowane  materiały  bądź  wykonane  roboty  są 
niezgodne  z Umową,  to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym 
wypadku koszty te obciążają Zamawiającego. 
17. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 
18. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z 
tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w Umowie. 
 

§ 7 
Wynagrodzenie 

1.  Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  wynagrodzenia,  zgodnie  z  SIWZ  oraz  Ofertą 
Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Łączne wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą: 

Brutto: ……………. zł 
słownie: ……………………………………………………… 
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3. Waloryzacji ceny ryczałtowej nie przewiduje się. 
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1  i 2 niniejszego paragrafu obejmuje 
wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu  Umowy  wynikające  wprost  z 
Dokumentacji projektowej,  jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 
przedmiotu  umowy.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadzie  ryzyka  z  tytułu 
oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  Umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak  rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może 
być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  określonego  w  ust.  1  i  2  niniejszego 
paragrafu. 
5.  Kwota  określona  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z 
realizacją  przedmiotu Umowy  określonego w  §  1  ust.  1  niniejszej Umowy,  niezbędne  do 
zrealizowania  przedmiotu  umowy,  miedzy  innymi:  koszty  robót  przygotowawczych, 
porządkowych,  naprawy  ewentualnych  szkód  na  terenie  budowy  spowodowanych  przez 
Wykonawcę w  trakcie  realizacji  zamówienia,  sporządzenie planu BIOZ  i projektu  czasowej 
organizacji ruchu wraz z kosztami  jej wdrożenia na etapie realizacji  inwestycji, usuwanie na 
swój  koszt wszelkich  napotkanych  kolizji, wycinki wraz  z  karczowaniem  drzew  i  krzewów, 
utrzymania  terenu  robót,  zabezpieczenia  majątku  i  bezpieczeństwa  na  terenie  budowy, 
zagospodarowania  terenu  robót,  koszty  ubezpieczenia  placu  budowy,  sporządzenie 
niezbędnej dokumentacji powykonawczej. 
6. W przypadku „robót zaniechanych", o których mowa § 1 ust. 3 niniejszej umowy) sposób 
obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 
ust. 11 niniejszej Umowy. 
7.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  jakiejkolwiek  części 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 
8. Zgodnie z art. 649 K.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich 
robót objętych Dokumentacją projektowa stanowiącą część składową Umowy. 
 

§ 8 
Rozliczenie przedmiotu Umowy 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbywa się: 
a) fakturami częściowymi za zrealizowanie przedmiotu umowy dotyczącego technologicznie 
skończonych  i  odebranych  robót  określonych  w  Harmonogramie,  po  potwierdzeniu  ich 

wykonania  przez  Zamawiającego,  na  podstawie  protokołu  odbioru  częściowego  robót 

podpisanego przez Strony oraz załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu.  

Okresowe  rozliczenia  wykazywać  powinny  szczegółowo  kwoty,  do  których  otrzymania 
Wykonawca  uważa  się  za  uprawnionego,  wraz  z  dokumentami  towarzyszącymi.  Forma 
rozliczenia  (i  dodatkowe  materiały)  muszą  być  zgodne  z  obowiązującymi  wytycznymi 
Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  w  tym  dotyczących 
kwalifikowalności  kosztów  oraz mają  umożliwić  Zamawiającemu  nadzorowanie  kosztów  i 
płatności według wymagań Zamawiającego. 
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Okresowe rozliczenia  powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych 
i  niekwalifikowanych  (o  ile  dotyczy).  Zamawiający  będzie  podejmował  decyzje  dotyczące 
wyodrębnienia kosztów  (lub wartości) kwalifikowanych  i niekwalifikowanych na podstawie 
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamawiający 
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów  lub  innych wartości dla 
potrzeb sporządzania rozliczeń. 
 
Faktury  Wykonawcy  muszą  być  sporządzane  odrębnie  dla  wartości  kwalifikowanych  i 
niekwalifikowanych (o ile dotyczy) w oparciu o dyspozycje Zamawiającego. 
 
b)  fakturą  końcową  po  odbiorze  końcowym  przedmiotu  umowy  na  podstawie  protokołu 
odbioru  końcowego  robót  podpisanego  przez  Strony  oraz  załączeniu  oświadczeń  lub 
dowodów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 
2. Prawidłowo wystawione faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze w ciągu 30 dni od daty  ich doręczenia Zamawiającemu. Podstawą do 
wystawiania faktur są podpisane przez Strony protokoły odbioru. 
3. Wykonawca  jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
względem  nich  wszystkich  należności  lub  dowody  dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcom  i  dalszym  Podwykonawcom,  dotyczące  tych  należności  których  termin 
upłynął  w  poprzednim  okresie  rozliczeniowym.  Oświadczenia,  podpisane  przez  osoby 
upoważnione  do  reprezentowania  składających  je  Podwykonawców  lub  dalszych 
Podwykonawców  lub  inne  dowody  na  potwierdzenie  dokonanej  zapłaty  wynagrodzenia 
powinny  potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego 
Podwykonawcy  w  uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik 
do Umowy. 
4. W  przypadku  braku  oświadczeń  lub  dowodów,  o  jakich mowa  w  ust.  3  Zamawiający 
wstrzyma płatności części wynagrodzenia, którego brakujące dowody dotyczą, powyższe nie 
stanowi opóźnienia w zapłacie  i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek Zamawiającemu 
od nieterminowych płatności 
5.  Jeżeli  w  terminie  określonym  w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  Umowie  o 
podwykonawstwo,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca może  zwrócić  się  z  żądaniem  zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
6.  Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 
Wykonawcę  do  zgłoszenia  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty 
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  w  terminie  7  dni  od  dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania. 
7.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ustępie 
poprzedzającym podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
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a)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 
kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
c)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy,  jeżeli  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca wykaże  zasadność  takiej 
zapłaty. 
8.  Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy 
należne  wynagrodzenie,  będące  przedmiotem  żądania,  o  którym  mowa  w  ust.  5,  jeżeli 
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  udokumentuje  jego  zasadność  fakturą  VAT  lub 
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie 
złoży w trybie określonym w ust. 6 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia  zapłata  obejmuje wyłącznie  należne wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 
9.  Równowartość  kwoty  zapłaconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  bądź 
skierowanej  do  depozytu  sądowego,  Zamawiający  potrąci  z  wynagrodzenia  należnego 
Wykonawcy. 
10.  Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  i  uzyskania  od  Wykonawcy  niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami 
o płatność. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi zawierające szczegółowe 
uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu  i charakteru robót budowlanych, dostaw  i 
usług  realizowanych przez Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości  ich 
wykonania,  oraz  co  do  wypełnienia  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę 
postanowień  Umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  mającym  wpływ  na  wymagalność 
roszczenia Podwykonawcy  lub dalszego Podwykonawcy,  a  także  co do  innych okoliczności 
mających wpływ na tę wymagalność. 
11. Zamawiający  jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 
rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  i  do  wypłaty  Wykonawcy  należnego 
wynagrodzenia,  jeżeli  Wykonawca  zgłosi  uwagi,  o  których  mowa  w  ust.  6  i  wykaże 
niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 6, 
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 
12. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  zgłosi  uwagi,  o  których  mowa  w  ust.  6  i  potwierdzi 
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 6, a 
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykażą  zasadność  takiej  płatności.  Podstawą 
płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez  Zamawiającego  na  rzecz  Podwykonawcy  lub 
dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub 
Podwykonawcę,  przedstawiona  Zamawiającemu  wraz  z  potwierdzoną  za  zgodność  z 
oryginałem  kopią  protokołu  odbioru  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 
13. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na  rzecz Podwykonawcy  lub 
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy  wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę  i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po  zaakceptowaniu 
przez  Zamawiającego  Umowy  o  podwykonawstwo  robót  budowlanych  lub  Umowy  o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 
14. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
lub  ważne  złożenie  kwoty  potrzebnej  na  pokrycie  wynagrodzenia  z  tytułu  bezpośredniej 
płatności  do  depozytu  sądowego,  skutkuje  umorzeniem  wierzytelności  przysługującej 
Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej 
dokonanej płatności. 
15.  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego 
Podwykonawcy w  terminie  30  dni  od  dnia  pisemnego  potwierdzenia  Podwykonawcy  lub 
dalszemu  Podwykonawcy  przez  Zamawiającego  uznania  płatności  bezpośredniej  za 
uzasadnioną. 
16.  Zamawiający  może  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie 
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  zasadniczych 
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty  lub co do podmiotu, któremu płatność należy 
się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 
zobowiązania  Zamawiającego  względem  Wykonawcy.  Odpowiedzialność  Zamawiającego 
wobec  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  z  tytułu  płatności  bezpośrednich  za 
wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 
wykonanie  tych  robót  budowlanych,  wynikającej  z  Umowy.  W  przypadku  różnic  w 
wynagrodzeniu Podwykonawcy albo cenach  jednostkowych  za wykonane  roboty pomiędzy 
wynagrodzeniem  albo  cenami  jednostkowymi  określonymi Umową  o  podwykonawstwo,  a 
wynagrodzeniem  albo  cenami  jednostkowymi  określonymi  Umową,  Zamawiający  uzna  i 
wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego 
faktury VAT  lub  rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie wynagrodzenia albo  cen 
jednostkowych określonych Umową. 
17. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 
VAT  oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  potwierdzające  tę 
okoliczność,  cała  kwota wynikająca  z  faktury VAT  lub  rachunku  zostanie wypłacona  przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 
18.  Do  faktury  VAT  końcowej  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  Wykonawca  dołączy 
oświadczenia Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców o całkowitej  zapłacie  za  zakres 
robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych 
robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

§ 9 
Reprezentacja 

1. W trakcie realizacji Umowy w imieniu Zamawiającego występują: 
 
a) …………………………………… ‐ …………………………………… 
b) …………………………………… ‐ …………………………………… 
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c) …………………………………… ‐ …………………………………… 
2. W trakcie realizacji Umowy interesy Wykonawcy reprezentują: 
a) ………….………………………………………………………………………………… 
b) ………..………………………………………………………………………………… 
c) …………..……………………………………………………………………………… 
 

§ 10 
Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres 36 
m‐cy. 
Okres  rękojmi  na  przedmiot  umowy  wynosi  36  m‐cy.  W  przypadku  zieleni  objętej  
przedmiotem umowy okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 m‐ce. 
2.  Bieg  terminu  gwarancji  oraz  rękojmi  rozpoczyna  się w  dniu  następnym  licząc  od  daty 
zakończenia przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertą 
i przepisami Kodeksu cywilnego. 
4.  Wykonawca  wystawi  kartę  gwarancyjną,  w  treści  określonej  przez  Zamawiającego, 
potwierdzającą udzielenie gwarancji, o której mowa w ust. 1. 
5.  W  zakresie  wad  stwierdzonych  i  usuniętych  w  okresie  gwarancji,  które  będą 
wyszczególnione w sporządzonym przez Zamawiającego wykazie, okres gwarancji liczony jest 
zgodnie  z  zasadami  określonymi w  art.  581  Kodeksu Cywilnego. Wykaz  prac  (elementów) 
objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia 
wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 
6. Zamawiający  jest  zobowiązany  sprawdzić wykonane  roboty  i powiadomić Wykonawcę o 
wykrytych  wadach.  Sprawdzenie  robót  przez  Zamawiającego  nie  ma  wpływu  na 
odpowiedzialność Wykonawcy. 
7. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 
8. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one: 

a) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z SIWZ, 
b) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających 
z warunków umowy. 

9.  Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  terminie  ustalonym  przez  Zamawiającego  to 
Zamawiający może  zlecić usunięcie wad osobie  trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia 
wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca. 
10.  Pomimo  poświadczenia  przez  Zamawiającego,  że wszystkie wady  zostały  naprawione, 
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne 
lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny 
umownej,  w  oparciu  o  sporządzoną,  na  zlecenie  Zamawiającego  ekspertyzę  i  wycenę 
rzeczoznawcy.  W  przypadku  uznania  przez  rzeczoznawcę  zasadności  roszczenia,  koszty 
wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia 
należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
dotyczącego wad i usterek. 
11. W  przypadku  stwierdzenia wad,  których  nie można  usunąć  Zamawiający może  żądać 
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 
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12.  Po wykonaniu  robót  związanych  z  usunięciem wad  zaistniałych w  okresie  gwarancji  i 
rękojmi Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego. 
13. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie 14 dni 
od dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy. 
 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy tj. kwotę: ……………….. zł (słownie: 
……………………………) w formie ……………i w następujący sposób: 
a) zostanie wniesione na konto Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie  lub 
wystawione na Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie   jako beneficjenta; 
2. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
z  tytułu  kar  umownych,  odszkodowań  oraz  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji  oraz w 
przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 9, oraz zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom. 
3. Zamawiający ‐ po potrąceniu należnych Zamawiającemu w szczególności kar umownych i 
odszkodowań ‐ zwróci Wykonawcy część zabezpieczenia w wysokości 70% w terminie 30 dni 
od dnia podpisania Protokół Końcowego Odbioru Przedmiotu  Zamówienia  i uznania przez 
Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną. 
4. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i gwarancji, zostanie zwrócona Wykonawcy ‐ nie później niż w terminie 15 dni 
po upływie okresu rękojmi Przedmiotu Zamówienia. 
5.  Uprawnienia  Zamawiającego  określone w  niniejszym  paragrafie mogą  być  realizowane 
przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do dokonywania 
potrąceń wierzytelności  Zamawiającego  z wierzytelnościami Wykonawcy, w  szczególności 
Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenia w drodze potrącenia 
lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie 
i pobranie z zabezpieczenia). 
6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego 
na  formularzu oferty  stanowiącego  załącznik do umowy, Wykonawca  zobowiązany  jest do 
przedłużenia  terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
albo  jeśli  nie  jest  to  możliwe,  do  wniesienia  nowego  zabezpieczenia,  na  warunkach 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 
7. W  trakcie  realizacji umowy Wykonawca może dokonać  zmiany  formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w rozdz. XX SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi 
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 
 

§ 12 
Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną: 
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a) W przypadku, gdy Wykonawca nie  rozpocznie  realizacji przedmiotu umowy w  terminie, 
określonym w § 4 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość Umowy za każdy dzień opóźnienia 
b) w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 nin. Umowy z przyczyn 
leżących po  stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia  ryczałtowego brutto  za 
całość Umowy za każdy dzień opóźnienia, 
c) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę bez zgody 
Zamawiającego na okres dłuższy niż 5 dni w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za całość 
Umowy za każdy następny dzień; 
d)  w  przypadku  opóźnienia  w  usunięciu  wad  i  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze 
Wykonawca zapłaci karę Umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 
każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad 
e)  w  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Wykonawcę  z  powodów  innych  niż  nie 
wywiązanie  się  Zamawiającego  z  warunków  Umowy,  zapłaci  on  Zamawiającemu  karę 
Umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość Umowy. 
f) w  przypadku  odstąpienia  od Umowy  przez  Zamawiającego  z  powodu  naruszenia  przez 
Wykonawcę  warunków  Umowy,  Wykonawca  zapłaci  karę  Umowną  w  wysokości  25% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość Umowy. 
g)  w  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego 
Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom,  w  stosunku  do  których  występuje 
opóźnienie  ze  strony Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  ryczałtowego brutto 
należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  za  każdy  dzień  opóźnienia  –  za 
każdego Podwykonawcę, 
h) w przypadku nieprzedłożenia do  zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  w  wysokości  1  % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość Umowy ‐ za każdego Podwykonawcę, 
i) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej  za  zgodność  z oryginałem,  kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 
całość Umowy, za każdego Podwykonawcę, 
j) w  przypadku  braku  zmiany Umowy  o  podwykonawstwo w  zakresie  terminu  zapłaty, w 
wysokości  0,5  %  wynagrodzenia  ryczałtowego  brutto  za  całość  Umowy,  za  każdego 
Podwykonawcę 
2.  Zapłacenie  odszkodowania  i  kar  Umownych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku 
zakończenia  przedmiotu  Umowy  i  z  jakichkolwiek  innych  zobowiązań  wynikających  z 
warunków Umowy. 
3. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje 
się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu, 
b) za każdy następny dzień opóźnienia ‐ odpowiednio w każdym z tych dni. 
4.  Kary  Umowne  będą  potrącane  z  faktury  Wykonawcy  lub  zabezpieczenia  należytego 
wykonania Umowy,  lub  płatne  przez Wykonawcę  na  podstawie wezwania  do  zapłaty  z  7 
dniowym terminem płatności, według wyboru Zamawiającego. O wysokości kar oraz sposobie 
potrącania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. 
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5.  Strony  zastrzegają  sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego  zgodnie  z  zasadami 
ogólnymi  Kodeksu  cywilnego,  przenoszącego  wysokość  kar  Umownych  do  wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 13 
Odstąpienie od Umowy 

1. Wykonawca może  odstąpić  od  Umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  dotrzymuje warunków 
Umowy,  z  zastrzeżeniem  zapisów  §  8  ust.  5  nin. Umowy. Wykonawca może  odstąpić  od 
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 
odstąpienia. 
2. W wymienionym w  ust.  1  przypadku  ‐ Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  zakończenia 
przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie. 
3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może 
nastąpić, gdy Wykonawca: 
a)  zaprzestanie  realizacji przedmiotu Umowy,  tj. w  sposób nieprzerwany nie  realizuje prac 
przez okres 5 dni, 
b)  bez  uzasadnionego  powodu  nie  rozpoczął  lub  w  przypadku  wstrzymania  prac  przez 
Zamawiającego, nie podjął prac w  ciągu 5 dni od  chwili otrzymania decyzji o wznowieniu 
realizacji od Zamawiającego, 
c) wykonuje przedmiot Umowy wadliwie i niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
d) nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy  lub  jeżeli 
stopień zaawansowania przedmiotu Umowy w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał,  iż 
termin zakończenia prac jest zagrożony, 
e) a także w następujących przypadkach: 
‐  postawienia wykonawcy w  stan  likwidacji,  z wyjątkiem  dobrowolności  likwidacji w  celu 
połączenia lub reorganizacji; 
‐ wydania  nakazu  zajęcia majątku Wykonawcy, w  zakresie  uniemożliwiającym wykonanie 
przedmiotowego zamówienia. 
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których mowa w ust. 3. 
5. W przypadkach wymienionych w § 13 ust. 3 , Umowy, Zamawiający może, po uprzedzeniu 
Wykonawcy,  wkroczyć  na  teren  robót  nie  zwalniając  Wykonawcy  z  odpowiedzialności 
wynikającej z warunków Umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej. 
6.  Zaangażowana przez  Zamawiającego osoba  trzecia po uzgodnieniu  z Wykonawcą może  
wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy. 
7. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 13 ust. 3, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w  terminie  30 dni  od powzięcia wiadomości  o wystąpieniu  istotnych 
zmian  okoliczności  powodujących,  że wykonanie Umowy  nie  leży w  interesie  publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
8. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, 
zabezpieczyć  teren  budowy  oraz  opuścić  teren  budowy  na  koszt  własny  w  możliwie 
najkrótszym terminie. 
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9.  W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy 
sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku,  według  stanu  na  dzień 
odstąpienia; 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 
c) Wykonawca  zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru  robót przerwanych oraz 
robót  zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  Umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które 
Wykonawca nie odpowiada; 
10. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane  do  dnia  odstąpienia  od  Umowy,  wynagrodzenie  to  zostanie  naliczone 
proporcjonalnie  do  stopnia  zaawansowania  prac  ustalonego  komisyjnie  protokołem  z 
udziałem Stron, 
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 
11.  Sposób  obliczenia  należnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  części 
Umowy będzie następujący: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Harmonogramie nastąpi 
odliczenie  wartości  tego  elementu  (wynikającej  z  Harmonogramu)  od  ogólnej  wartości 
przedmiotu Umowy; 
b)  w  przypadku  odstąpienia  od  części  robót  z  danego  elementu  określonego  w 
Harmonogramie,  obliczenie  wykonanej  części  tego  elementu  nastąpi  na  podstawie 
stosownych  kalkulacji  tych  robót opracowanych przez Wykonawcę  i  zatwierdzonych przez 
Zamawiającego, na poniższych zasadach: 
Kalkulacje te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

‐ ceny  jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu o którym mowa w § 2 ust. 4 
niniejszej Umowy, a ilości wykonanych robót z obmiarów; 
‐ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,  
w oparciu o cennik robót  i materiałów budowlanych Sekocenbud aktualnych na dzień 
sporządzenia  kalkulacji.  Ceny  robocizny, materiałów  i  kosztów  pracy  sprzętu  należy 
wówczas przyjąć w wielkościach nie przekraczających średnich cen krajowych w okresie 
realizacji występujących w cenniku. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą 
KNR‐y.  W  przypadku  braku  odpowiednich  pozycji  –  KNNR‐y,  a  następnie  wycena 
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

12. Wynagrodzenie  należne Wykonawcy  za  zabezpieczenie  przerwanych  prac  nastąpi  na 
podstawie  stosownych  kalkulacji  tych  robót  opracowanych  przez  Wykonawcę  i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, na poniższych zasadach: 
Kalkulacje te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

‐ ceny  jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu o którym mowa w § 2 ust. 4 
niniejszej Umowy, a ilości wykonanych robót z obmiarów; 
‐ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,  
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w oparciu o cennik robót  i materiałów budowlanych Sekocenbud aktualnych na dzień 
sporządzenia  kalkulacji.  Ceny  robocizny, materiałów  i  kosztów  pracy  sprzętu  należy 
wówczas przyjąć w wielkościach nie przekraczających średnich cen krajowych w okresie 
realizacji występujących w cenniku. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą 
KNR‐y.  W  przypadku  braku  odpowiednich  pozycji  –  KNNR‐y,  a  następnie  wycena 
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 

§ 14 
Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem  nieważności  takich  zmian  i  będą  one  dopuszczalne  wyłącznie  w  granicach 
unormowanych  w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 
1. Wystąpienia  zmian  powszechnie obowiązujących  przepisów  prawa w  zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 
2. Wyniknięcia rozbieżności  lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 
nie  można  usunąć  w  inny  sposób,  a  zmiana  będzie  umożliwiać  usunięcie  rozbieżności  i 
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 
3. Zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 
4. Wystąpienia  konieczności  zmiany osób wskazanych w ofercie  (śmierć,  choroba, ustania 
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy 
pomocy,  których  Wykonawca  realizuje  przedmiot  Umowy.  Zmiana  jest  możliwa  pod 
warunkiem  zaproponowania  innych  osób  spełniających  na  dzień  składania  ofert  warunki 
określone w SIWZ. 
5.  Zmiany  albo  rezygnacji  z  Podwykonawcy,  który  był  podmiotem,  na  którego  zasoby 
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
dzień składania ofert, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je w  stopniu nie mniejszym niż wymagany w  trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
6. Zmiany Podwykonawcy pod warunkiem spełnienia warunków określonych Umowie. 
7. Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że 
osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 
8. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w 
następujących sytuacjach: 

8.1 okoliczności leżących po Stronie Zamawiającego w szczególności: 
a) nieterminowego przekazania terenu budowy; 
b) konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB o czas 
niezbędny  do  dokonania  zmian w  projekcie  oraz  ewentualnie  o  czas  niezbędny  dla 
dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany; 
8.2 okoliczności leżących po Stronie organów administracji, w szczególności: 
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a) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać  wydane  oraz  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność;  
c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
d) jeżeli wystąpi konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu 
lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; 
e)  jeżeli wystąpi  konieczność wszczęcia  dodatkowych  procedur  prowadzonych  przez 
organy administracji publicznej  lub  inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych 
decyzji,  pozwoleń,  uzgodnień,  opinii,  stanowisk  itp.  niezbędnych  do  prawidłowej 
realizacji robót budowlanych, 
8.3  jeżeli wystąpi konieczność zaspokojenia roszczeń  lub oczekiwań osób trzecich  ‐ w 
tym  grup  społecznych  lub  zawodowych  nie  artykułowanych  lub  niemożliwych  do 
jednoznacznego określenia w chwili zawarcia Umowy; 
8.4 jeżeli wystąpią nieprzewidziane lub odmienne od przyjętych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia ale istotne dla realizacji przedmiotu Umowy: 
a) warunki geologiczne, archeologiczne, w szczególności wykopaliska archeologiczne  i 
związaną z  nimi koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych, wstrzymania 
robót przez Konserwatora Zabytków; 

b) warunki  terenowe  [wystąpienie  kolizji  z  nie  zinwentaryzowaną  infrastrukturą 
podziemną lub innymi obiektami, nieprzewidzianymi warunkami wodno‐gruntowymi 
(rzeczywiste poziomy wód czy rodzaje warstw gruntu odbiegające od zakładanych)]; 

8.5  gdy wystąpią  niekorzystne warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe 
wykonanie  robót,  w  szczególności  z  powodu  technologii  realizacji  prac  określonej: 
Umową,  normami  lub  innymi  przepisami,  wymagającej  konkretnych  warunków 
atmosferycznych,  jeżeli  konieczność  wykonania  prac  w  tym  okresie  nie  jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
8.6 gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 
ust.1 pkt  ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymają lub opóźnią realizację 
przedmiotu  Umowy,  wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub 
ewentualnymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
8.7  z  powodu  działania  siły wyższej  (rozumianej  jako wydarzenie  lub  okoliczność  o 
charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; 
wystąpieniu  której  Wykonawca  ani  Zamawiający,  działając  racjonalnie,  nie  mogli 
zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która 
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nie  może  być  zasadniczo  przypisana  Wykonawcy  ani  Zamawiającemu),  mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu Umowy; 
8.8 w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, 
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy; 
8.9 konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań  lub ekspertyz, warunkujących 
wykonanie niniejszej umowy, których nie można było w momencie zawarcia niniejszej 
umowy, 
8.10 wystąpienia okoliczności,  których  Strony Umowy nie były w  stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności; 

 
W  przypadku  zaistnienia  konieczności  zmiany  terminu  Wykonawca  zobowiązany  jest 
zawiadomić  pisemnie  Zamawiającego w  terminie  7  dni  od momentu  powzięcia wiedzy  o 
zaistniałych wydarzeniach bądź okolicznościach. Zawiadomienie winno zawierać szczegółowe 
uzasadnienie dla zaistniałych wydarzeń, okoliczności wraz ze wskazaniem okresu ich trwania. 
W przedstawionych w ust. 8 nin. paragrafu sytuacjach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą 
nowe  terminy,  z  tym  że  maksymalny  okres  przesunięcia  terminu  zakończenia  realizacji 
przedmiotu  Umowy  równy  będzie  okresowi  przerwy  lub  przestoju.  Przesunięcie  terminu 
będzie  musiało  być  szczegółowo  uzasadnione  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowane  przez 
Zamawiającego,  z wyjątkiem  zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej w ust. 8.1. 
lit.a). 
 
9.  Wystąpienia  konieczności  wprowadzenia  zmian  spowodowanych  następującymi 
okolicznościami: 
a)  siła wyższa  uniemożliwiająca wykonanie  przedmiotu Umowy  zgodnie  ze  szczegółowym 
opisem, 
b)  wystąpienia  opóźnień  w  sprawie  uzyskania  decyzji  o  przyznaniu  Zamawiającemu 
dofinansowania ze środków unijnych na realizację niniejszego zadania, 
c) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno‐organizacyjno‐prawnymi Umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego), 
d) zmiany danych teleadresowych. 
 
10.  Wystąpienia  konieczności  wprowadzenia  zmiany  sposobu  rozliczania  Umowy  lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 
11. Odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek 
Zamawiającego.  W  takim  przypadku  zmniejszenie  wynagrodzenia  przysługującego 
Wykonawcy nastąpi zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 11 Umowy.  
12. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla 
Zamawiającego,  powstałej  na  skutek  zmian  technologicznych  spowodowanych  w 
szczególności następującymi okolicznościami: 
a)  Niedostępności  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  wskazanych  w  opisie  przedmiotu 
zamówienia  lub  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  spowodowanej 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
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b) Pojawieniem się na  rynku materiałów  lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Umowy; 
c)  Konieczności  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub specyfikacji 
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,  w  sytuacji,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych 
rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem  przedmiotu  Umowy  lub 
powodujące poprawienie parametrów technicznych. 
13. Zmiana ceny Umowy spowodowanej zaistnieniem jednej z sytuacji wymienionych powyżej 
w ust. 1 – 12. 
14. W  przypadku wystąpienia  któregokolwiek  z w/w  zdarzeń  termin  realizacji  przedmiotu 
Umowy  może  ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu,  o  czas  niezbędny  do  zakończenia 
wykonywania  jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej  jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. 
15.  Warunkiem  dokonania  zmian,  o  których  mowa  powyżej,  jest  złożenie  wniosku 
spełniającego wymogi  określone  powyżej w  ust.  1  –  13    przez  stronę  inicjującą  zmianę, 
zawierającego: 
‐ opis propozycji zmian, 
‐ uzasadnienie zmian, 
‐ propozycję dotyczącą  koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek w jaki sposób 
zakładane zamiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy 
‐  szacunki  dotyczące  wpływu  zmian  na  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  wraz  z 
uzasadnieniem, 
‐ opis wpływu kosztów zmiany  przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po Stronie 
wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności. 
16. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w 
terminie 14 dni  zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję  zmiany  lub w  tym  terminie 
wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję 
zmian spełniającą wymogi opisane powyżej. 
17. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 16.  i nie uzyskania  jednej z odpowiedzi 
opisanych w ust. 16, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 
18. Jeżeli określone powyżej okoliczności  zmian wymagają zmiany dokumentacji projektowej 
lub  STWiORB,  strona  inicjująca  zmianę  przedstawia  projekt  zamienny  zawierający  opis 
proponowanych  zmian wraz  z  informacją  o  konieczności  (lub  nie)  zmiany  pozwolenia  na 
budowę oraz przedmiar robót  i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru 
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 
19.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszczalna  jest  (po  uzyskaniu  pisemnej  akceptacji 
Zamawiającego)  zmiana  terminów  realizacji  poszczególnych  zakresów  robót  objętych 
Harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji Umowy. 
20. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez 
Strony z zastrzeżeniem postanowień ust. 21. Przewidziane w nin. Umowie zmiany nie stanowią 
jednocześnie  zobowiązania  Zamawiającego  do  wyrażenia  na  nie  zgody.  Zamawiający  nie 
przedłuży  terminu wykonania  umowy,  jeżeli  zmiana  będzie wymuszona  uchybieniem  lub 
naruszeniem postanowień umowy przez Wykonawcę. 
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21.  Zmiana,  o  której  mowa  w  ust.  19  i  zmiana  osób  występujących  w  imieniu 
(reprezentujących)  Wykonawcy/Zamawiającego  oraz  danych  adresowych  nie  wymaga 
sporządzenia pisemnego aneksu do umowy a będą możliwe będą w przypadku pisemnego 
poinformowania strony o zmianach i uzyskaniu pisemnej zgody na ich wprowadzenie. 
 

§ 15 
Inne postanowienia Umowy 

1. W  razie powstania sporu na  tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązane są do 
wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 
3.  Strony  mają  obowiązek  pisemnego  ustosunkowania  się  do  zgłoszonego  roszczenia  w 
terminie 14 dni licząc od daty jego zgłoszenia. 
4. W razie odmowy przez Stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 
roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Strona przeciwna może wystąpić na drogę 
sądową. 
5. Ewentualne spory wynikłe na  tle  realizacji niniejszej Umowy  rozstrzyga Sąd Powszechny 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa budowlanego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych 
wydanych na podstawie ww. ustaw. 
7. Umowę niniejszą sporządza się w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy  
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 
 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są: 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Umowy. 
Załącznik nr 2 – Oferta (rozumiana jako formularz oferty). 
Załącznik nr 3 – Harmonogram terminowo – rzeczowo ‐ finansowy realizacji przedmiotu Umowy 
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