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Tczew, dnia 30.03. 2015 r.
znak sprawy: JRP/PN/4/2015

Do wszystkich wykonawcéw

ubiegajacych sie 0o zamdwienie

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwqg ”“Budowa ulicy Poligonowej w
Tczewie w ramach Projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”.

Zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 907 z pdzniejszymi zmianami) Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawcéw, ktére wptynety do Zamawiajgcego i dokonuje stosownych modyfikacji tresci siwz w pkt. 3, 9,
20, 57:

1. Whniosek Wykonawcy:

Wg opisu technicznego do projektu wykonawczego, do wykonania warstwy $cieralnej nalezy zastosowacd
mieszanke SMA o uziarnieniu 0/8 mm. Zgodnie z Tablicg nr 1 SST D-05.03.13 wskazano jako mieszanke
podstawowg SMA 0 uziarnieniu 0/11m. Prosimy o potwierdzenie, Ze mieszanka SMA na warstwe $cieralng dla
ruchu KR3-4 mozna wykonac¢ o uziarnieniu 0/11mm.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Potwierdzamy, ze na warstwe scieralng SMA mozna dla ruchu kategorii KR3 zastosowa¢ mieszanke
podstawowg SMA 0/11 mm.

2. Whniosek Wykonawcy:

Wg opisu technicznego do projektu wykonawczego, do wykonania warstwy podbudowy o grubosci 10 cm m
nalezy zastosowac¢ mieszanke o uziarnieniu 0/16mm. Zgodnie z Tablicg nr 1 SST D-04.07.01 wskazano trzy
rodzaje mieszanki dla KR3-4 tzn. AC16P, AC22P, AC32P. Prosimy o potwierdzenie, ze mieszanka betonu
asfaltowego na warstwe podbudowy dla ruchu KR3-4 mozna wykonaé¢ z mieszanki o uziarnieniu 0/22mm.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Potwierdzamy, ze na podbudowe bitumiczng mozna dla ruchu kategorii KR3 zastosowa¢ mieszanke o
uziarnieniu 0/22 mm.

3. Whniosek Wykonawcy:

Dotyczy §11 umowy Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Prosimy o zmiane zapiséw §11 pkt. 2 , ... roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji oraz ... " na , ... roszczen z tytutu
rekojmioraz... ",
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Zgodnie z Art. 151. 2 Ustawy Prawa Zamowien Publicznych kwota nie przekraczajgca 30% wysokosci
zabezpieczenia pozostawiana jest na zabezpieczenie roszczen jedynie z tytutu rekojmi za wady, nie zas z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy zmienia zapis §11 pkt. 2 umowy na: ,Zabezpieczenie o ktérym mowa w ust. 1 stuzy¢ bedzie
pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, odszkodowarn oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz
w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 9, oraz zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom”.

Zamawiajgcy zmienia zapis §11 pkt. 4 umowy na: ,,Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona Wykonawcy - nie pdzniej niz w terminie 15
dni po uptywie okresu rekojmi.”

4. Whniosek Wykonawcy:

Dotyczy: Zatacznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - Wzér Umowy § 4 ust. 7 -
ubezpieczenia. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy dopuszcza spetnienie obowigzku zawarcia
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach posiadanej przez Wykonawce polisy ogdlnego
ubezpieczenia OC catej dziatalnosci Wykonawecy przy nastepujgcych zatozeniach:

- limit odpowiedzialnosci bedzie stanowi¢ dwukrotnosé kwoty okreslonej w ust. 7.1 pkt 2 b)

- Wykonawca zobowigzany jest on do odnawiania ww. polis z zachowaniem ciggtosci i utrzymywania ich w
mocy do dnia odbioru korkowego przedmiotu Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dopuszcza spetnienie obowigzku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
posiadanej przez Wykonawce polisy ogdlnego ubezpieczenia OC catej dziatalnosci Wykonawcy przy spetnieniu
wskazanych w § 4 ust. 7 umowy zatozen.

5. Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie mozliwosci sktadania Zamawiajgcemu projektéw umow podwykonawczych na roboty
budowlane oraz projektow ich zmian drogg elektroniczng na wskazany uprzednio przez Zamawiajgcego adres
mailowy. Taki sposéb kontaktu w znaczacy sposéb utatwi Wykonawcy komunikacje z Zamawiajgcym a takze
przyczyni sie do ochrony naszych zasobéw naturalnych.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wyraza zgode na sktadanie projektéw umoéw podwykonawczych na roboty budowlane oraz
projektow ich zmian drogg elektroniczng na wskazany uprzednio przez zamawiajgcego adres mailowy.

6. Wniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do § 5 ustep 7 wzoru umowy prosimy o doprecyzowanie, ze ustep ten dotyczy umdw o
podwykonawstwo na roboty budowlane.

Odpowiedz Zamawiajacego:
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Kwestia ta regulowana jest przez art. 143d ust.1 pkt 1 Prawa zamdwien publicznych w zwigzku z czym
Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

7. Wniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do § 5 ustep 8 wzoru umowy prosimy o skrécenie terminu na sktadanie przez Wykonawce
projektéow umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz projektéw ich zmian
na ,nie pozniej niz 7 dni przed ich zawarciem". Skrocenie w/w terminu utatwi wspdtprace pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca a przede wszystkim usprawni realizacje przedmiotu umowy,

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy pozostawia termin bez zmian.

8. Whiosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do tresci pytania nr 3 prosimy o zmiane brzmienia § 5 ustep 9z,,( ... ) w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia ( ... )" na ,(...) w terminie 7 dni od dnia przedtozenia ( ... )".

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy pozostawia termin bez zmian.

9. Whniosek Wykonawcy:

Prosimy o zmiane brzmienia § 5 ustep 12 na brzmienie zgodne z art. 143b ustep 5 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych tj. w taki sposéb aby obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane zostat zrealizowany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, czyli bez
dodatkowych obostrzen czasowych w tym zakresie.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku wykonawcy i zmienia tres¢ § 5 ustep 12, ktéry otrzymuje brzmienie:

,» 12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy”.

10.Whniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do § 5 ustep 13 wzoru umowy prosimy o skrécenie terminu na zgtaszanie przez Zamawiajgcego
pisemnego sprzeciwu co do tresci ztozonych kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane z 7 dni od ich przedtozenia przez Wykonawcy na 3 dni robocze od ich przedtozenia. Skrocenie w/w
terminu utatwi wspotprace pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg a przede wszystkim usprawni realizacje
przedmiotu umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:
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Zamawiajgcy pozostawia termin na zgtaszanie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu co do tresci
ztozonych umoéw o podwykonawstwo bez zmian.

11.Wniosek Wykonawcy:

Analogicznie do pytania nr 6, prosimy o zmiane brzmienia § 5 ustep 14 z ,,( ... ) w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia (...)" na,,( ... ) w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia ( ...)".

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy pozostawia termin bez zmian.

12.Whniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do wzoru umowy prosimy o weryfikacje i poprawienie numeracji poszczegélnych podpunktéw
w paragrafach. Obecnie cze$¢ numeracji jest zdublowana.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Modyfikacji tresci paragrafu 4 Zamawiajgcy dokonat w dniu 25.03.2015r.

13.Wniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do § 4 ustep 2 wzoru umowy prosimy o okreslenie ilosci sztuk tablic informacyjnych i
pamigtkowych oraz ich wymiarow.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, iz chodzi o 1 szt. tablicy informacyjnej oraz 1 szt. tablicy pamiagtkowej — szczegéty dot.
obu formatow tablic dostepne sg pod podanym przez Zamawiajgcego linkiem.

14.Wniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do § 4 ustep 15 wzoru umowy zaczynajgcego sie od stow , Wykonawca jest zobowigzany ... "
prosimy o okreslenie w jakim terminie od zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru Zamawiajacy jest
zobowigzany sprawdzi¢ i odebrac roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy w umowie okresla, w jakim terminie rozpocznie czynnosci odbioru. Umowa nie okresla daty
zakonczenia czynnosci odbioru, gdyz data ta zalezy od wielu czynnikdw, miedzy innymi przygotowania
wykonawcy do dokonania odbioru, od faktu, czy przedmiot odbioru zawiera wady, itp.

15.Whniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do § 6 ustep 9 wzoru umowy prosimy o okreslenie w jakim terminie od zgtoszenia Wykonawcy o
gotowosci do odbioru czesciowego Zamawiajgcy jest zobowigzany zakornczy¢ czynnosci odbiorowe.

Odpowiedz Zamawiajacego:
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Zamawiajgcy w umowie okresla, w jakim terminie rozpocznie czynnosci odbioru. Umowa nie okresla daty
zakoniczenia czynnosci odbioru, gdyz data ta zalezy od wielu czynnikdw, miedzy innymi przygotowania
wykonawcy do dokonania odbioru, od faktu, czy przedmiot odbioru zawiera wady, itp.

16.Whniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do § 6 ustep 12 wzoru umowy prosimy o okreslenie w jakim terminie od zgtoszenia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru ostatecznego (koricowego) Zamawiajgcy jest zobowigzany zakorczy¢ czynnosci
odbiorowe.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy w umowie okres$la, w jakim terminie rozpocznie czynnosci odbioru. Umowa nie okres$la daty
zakonczenia czynnosci odbioru, gdyz data ta zalezy od wielu czynnikdéw, miedzy innymi przygotowania
wykonawcy do dokonania odbioru, od faktu, czy przedmiot odbioru zawiera wady, itp.

17.Wniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do § 6 ustep 15 wzoru umowy prosimy o okreslenie w jakim terminie od zgdania Wykonawcy o
wyznaczeniu terminu na odbidér robdt zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe Zamawiajacy jest
zobowigzany zakonczy¢ czynnosci odbiorowe.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Odpowied? jak dla pytania 16 17.

18.Whniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do § 6 ustep 17 oraz 18 wzoru umowy prosimy o okreslenie zasad i termindw odbioru
pogwarancyjnego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie zasad opisanych dla odbioru ostatecznego robot.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie 14 dni od dnia uptywu
terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

19.Wniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do § 14 ust. 9, lit. b) wzoru umowy prosimy o informacje, czy Zamawiajacy uzyskat juz decyzje o
przyznaniu dofinansowania za Srodkéw unijnych na realizacje przedmiotowego zadania.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Nie, procedura jest w toku.

20.Wniosek Wykonawcy:
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Prosimy o dokonanie korekty zapisu par. 13 ust. 1 wzoru umowy i wyjasnienie odwotania do zapiséw § 8 ust.
5.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku wykonawcy i zmienia brzmienie par. 13 ust. 1, ktéry otrzymuje
brzmienie:

»1. Wykonawca moze odstgpic od Umowy, jezeli Zamawiajgcy nie dotrzymuje warunkéw Umowy, z
zastrzezeniem zapisow § 8 ust. 4 nin. Umowy. Wykonawca mozZe odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia”.

21.Wniosek Wykonawcy:
Prosimy o okreslenie parametréw dla rur betonowych jakie nalezy zastosowaé do budowy przepustow.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nalezy zastosowac rury betonowe klasy | z betonu klasy co najmniej B30.

22.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o przedfozenie aktualnego uzgodnienia z Energa - Operator S.A. Obecnie w dokumentacji znajduje sie
nieaktualne uzgodnienie nr 11\3MZE\2013 z dnia 26.02.2013r.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Uzgodnienia branzowe byty aktualne na dzien uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Decyzja pozwolenia
na budowe jest prawomocna i w zwigzku z tym, przed rozpoczeciem robot, wykonawca powiadamia wszystkie
strony, z ktérymi uzgadniano Projekt Budowlany o rozpoczeciu robot. W przypadku dodatkowych warunkéw
instytucji nie wymienionych w uzgodnieniu Zamawiajacy bedzie postepowat zgodnie z postanowieniami
paragrafu 14 umowy po spetnieniu przestanek w nim wystepujacych.

23.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy sprzet budowlany, pracujacy w strefie niebezpiecznej zwigzanej z sgsiedztwem linii wysokiego
napiecia (zgodnie z dokumentacjg projektowg przewazajgcg cze$¢ robdt nalezy wykonaé w strefie
niebezpiecznej), powinien by¢ wyposazony w sygnalizatory napiecia. Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie,
ze wszelkie koszty i kary natozone przez wtasciciela i uzytkownika linii wysokiego napiecia wynikajgce z
niedostosowania sprzetu do wymogow prowadzenia robét w strefie niebezpiecznej obcigzajg Wykonawce.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnieniem z Energa Operator. W zwigzku z istniejgcg w
obszarze budowy linig wysokiego napiecia nalezy przewidzie¢ wszystkie niezbedne koszty i technologie robot,
ktore sg niezbedne do wykonania zadania.
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24.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze roboty budowlane wystepujace bezposrednio pod linig wysokiego napiecia
powinny by¢ prowadzone przy wytgczonej linii energetyczne;.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zgodnie z uzgodnieniem z Energia Operator - przed rozpoczeciem robdt wykonawca musi uzgodnic¢ sposdb
prowadzenia robét z Energia Operator.

25.Whniosek Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, ze koszt wytgczenia linii energetycznej lezy po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robét jak opisano w pkt. 23 musi uwzgledni¢ wykonawca.

26.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze roboty wykonywane pod linig wysokiego napiecia mogg by¢ prowadzone jedynie
przez kilka godzin w tygodniu w okresie weekendowym zgodnie z wymaganiami zaktadu Energa.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Warunki wykonania robét okresla Energia Operator i zadaniem wykonawcy jest zastosowanie optymalnej
technologii w taki sposdb aby na odcinkach zblizen wykona¢ roboty ziemne technologia bezpieczng dla tych
warunkow.

27.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie roboty prowadzone w odlegtosci ponizej 6 m od rzutu pionowego
skrajnego przewodu linii wysokiego napiecia nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu budowlanego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Warunki wykonania robét okresla Energia Operator i zadaniem wykonawcy jest zastosowanie optymalnej
technologii w taki sposdb aby na odcinkach zblizen wykona¢ roboty ziemne technologia bezpieczng dla tych
warunkow.

28.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdét o pozycje zdjecia humusu oraz aktualizacje wykazu robdét w tym

zakresie.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Roboty ziemne uwzgledniajg wykonanie wykopdéw od poziomu terenu do rzednej dna konstrukcji jezdni,
poboczy, chodnikéw i rowdw. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odlegtos¢ do 1 km w miejsce wskazane przez
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inwestora. W miejscy wystepowania nasypow nalezy zebra¢ humus i uzupetnic¢ piaskiem z wykopdéw. Do ilosci
nasypéw (20 056,53 m3 ujetych w przedmiarze) nalezy doliczy¢ ilo$¢ 3977,31 m? uzupetnienia po zebraniu
humusu na powierzchni nasypow. W tak zréznicowanym terenie doktadnosc obliczen robét ziemnych wynosi
15-25% i uzupetnienie humusu jest matoznaczgce w ogdlnej ilosci robdt ziemnych. Do odpowiedzi zatgczamy
tabele zebrania humusy pod nasypami oraz przekroje poprzeczne z oznaczonym zakresem zdjecia humusu.

29.Whniosek Wykonawcy:

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy przewiduje rozbiérke oraz odtworzenie ogrodzenia, ktére w stanie
obecnym koliduje z projektowanym pasem drogowym. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Ogrodzenie zostanie przestawione przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét budowlanych.

30.Wniosek Wykonawcy:

Uzgodnienie nr 1113MZe/2013 z Energa Operator stracito waznos¢ 26.02.2015 r. Prosze o informacje po czyjej
stronie jest ponowne uzgodnienie oraz jaki jest czas oczekiwania.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Uzgodnienia branzowe byly aktualne na dzier uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Decyzja pozwolenia
na budowe jest prawomocna i w zwigzku z tym, przed rozpoczeciem robot, wykonawca powiadamia wszystkie
strony, z ktérymi uzgadniano Projekt Budowlany o rozpoczeciu robot. W przypadku dodatkowych warunkéw
instytucji nie wymienionych w uzgodnieniu Zamawiajacy bedzie postepowat zgodnie z postanowieniami
paragrafu 14 umowy po spetnieniu przestanek w nim wystepujacych.

31.Wniosek Wykonawcy:

Zgodnie z Uzgodnieniem nr 1113MZE/2013 zabrania sie pracy sprzetu i maszyn budowlanych bezposrednio
pod linig energetyczng lub odlegtosci mniejszej niz 15 m od rzutu skrajnych przewoddéw czynnej linii 110kV. Czy
w przypadku wejscia w strefe niebezpieczng uzgodnienie warunkéw bezpiecznej pracy jest po stronie
Wykonawcy czy Inwestora?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wszelkie uzgodnienia dotyczgce sposobu realizacji prac pod liniag energetyczng pozostajg po stronie
wykonawcy. Wykonawca opracuje i uzgodni z Wydziatem Zarzgdzania Ustugami Sieciowymi Energa Operator
Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia w strefie ochronnej.

32.Wniosek Wykonawcy:

Zgodnie z Uzgodnieniem nr 1113MZE/2013 zabrania sie pracy sprzetu i maszyn budowlanych bezposrednio
pod linig energetyczng lub odlegtosci mniejszej niz 15 m od rzutu skrajnych przewodéw czynnej linii 110kV. Czy
w przypadku wejscia w strefy niebezpieczng mozliwe jest wytgczenie linii wysokiego napiecia? Jezeli tak, to po
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czyjej stronie lezg koszty wytaczenia linii oraz zapewnienia nadzoru przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wszelkie uzgodnienia dotyczace sposobu realizacji prac pod linig energetyczng pozostajg po stronie
wykonawcy. Wykonawca opracuje i uzgodni z Wydziatem Zarzgdzania Ustugami Sieciowymi Energa Operator
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w strefie ochronnej dla dwutorowej linii napowietrznej 110 kV i bedzie
sie stosowat do ustalen z niego wynikajgcych.

33.Whniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do tresci ust. 6 pkt 3 Szczegétowego opisu przedmiotu zamowienia (Zatgcznik nr 7 do SIWZ)
prosimy o wykaz materiatow z rozbidrki, ktére winny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu oraz o wskazanie

miejsca ich sktadowania.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Nie przewiduje sie uzyskania materiatéw z rozbidrek, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu. Wszystkie
elementy z oczyszczenia terenu budowy, nie nadajgce sie do dalszej eksploatacji, Wykonawca ma obowigzek
zutylizowad wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

34.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatgczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowa i techniczna
potrzebng do wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkdw realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny
warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa jest kompletna i zgodna z przepisami prawa. Stan
faktyczny zostat przedstawiony w sposdb odpowiadajgcy rzeczywistosci. Prace realizowane bedg na postawie
prawomocnego pozwolenia na budowe.

35.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg waznos¢
na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dysponuje wszystkimi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi do
wykonania zamdwienia. Jednoczesnie Zamawiajgcy nadmienia, iz uzyskanie wszelkich brakujgcych pozwolen i
decyzji, ktére w toku przeprowadzanych prac okazg sie niezbedne do dalszej realizacji zadania, lezy po stronie
Wykonawcy.
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36.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym
zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy potwierdza, ze przystuguje mu prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja.

37.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie przewiduje wykonywania innych robdt na terenie budowy
podczas realizacji zadania, a ponadto, iz w przypadku koniecznosci udostepnienia terenu budowy innym
wykonawcom, skutki wszelkich opdznien, szkdd lub innych konsekwencji ich dziatania lub zaniechania, nie
obcigzajg wykonawcy zamodwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przy wykonywaniu robdt nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na dwa piezometry do badania jakosci wod (P4,
P2), a jeden piezometr (P5) zlokalizowany w jezdni nalezy wydtuzy¢ o ok. 1,2 m i obudowa¢ studnig z pokrywg
zeliwng i zamkiem. Piezometr zlokalizowany w rowie nalezy skréci¢ i obudowa¢ studnig z pokrywg zeliwng i
zamkiem. Do odpowiedzi zatgczamy mape z w/w piezometrami.

38.Whniosek Wykonawcy:

Prosimy o zmiane zapisu Wzoru Umowy § 14 ust. 17 ,W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 16. i nie
uzyskania jednej z odpowiedzi opisanych w ust. 16, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian zostata
odrzucona", na zapis ,,W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 16. i nie uzyskania jednej z odpowiedzi
opisanych w ust. 16, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian zostata zaakceptowana".

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku wykonawcy.

39.Whniosek Wykonawcy:

Zgodnie z zapisem zatgcznika nr 7 do SIWZ pkt. 4.7, czytamy ,,W miesigcu lutym 2015 r. Zamawiajgcy dokonat
koniecznego wyciecia drzew i krzewdw przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego zadania",
prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze karpiny wycietych drzew, zostaty usuniete podczas prac
zwigzanych z wycinkg. W przypadku pozostawienia karpin drzew po wycince, prosimy o szczegétowy wykaz
wszystkich miejsc, gdzie nalezy wykonaé prace z tym zwigzane.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Karpiny drzew i krzewdw po wycince nie zostaty usuniete, a miejsce ich zlokalizowania pokrywa sie z miejscami
wskazanymi w projekcie branzowym gdzie oznaczono drzewa i krzewy przeznaczone do wyciecia.
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40.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowej wycinki drzew
Wykonawcy bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, iz pytanie nie stanowi prosby o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp. Zamawiajacy nie przewiduje koniecznos$ci wykonania dodatkowych
wycinek.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy informuje, iz bedzie postepowat zgodnie z postanowieniami
paragrafu 14 umowy po spetnieniu przestanek w nim wystepujacych.

41.Wniosek Wykonawcy:
Prosimy Zamawiajgcego o udostepnienie Karty uzgodnien Projektu docelowej statej organizacji ruchu.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Do wyjasnienia zatagczamy karte uzgodnien organizacji ruchu.

42 .Whniosek Wykonawcy

Prosimy Zamawiajacego o udostepnienie szczegdétu wykonania systemu projektowanego ogrodzenia
zbiornikdw retencyjnych (osadzenie w podtozu, stupek, siatka, furtki, bramy, mocowania).

Odpowiedz Zamawiajacego:
Do wyjasnienia zatgczamy szczegdt wykonania systemowego ogrodzenia zbiornikéw retencyjnych.

43.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy Zamawiajgcego o jednoznaczne okreslenie wymiardéw, typu oraz koloru kostek betonowych
projektowanych nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego, nawierzchni dojazddw do zbiornikdw retencyjnych
oraz opaski przy murze na ul. Kossaka.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Grubos¢ kostki podano w przedmiarze robét, bezfazowa, na ciggu pieszo-rowerowym — szara, dojazdy do
zbiornikéw — grafitowa. Typ kostki do uzgodnienia z inwestorem.

44 .Whniosek Wykonawcy
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Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie materiatlu oraz szczegétowe zwymiarowanie prefabrykowanych
elementow projektowanego muru oporowego przy ul. Kossaka. Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatu rownowaznego w tym zakresie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Szczegdt muru przedstawiono na rysunku nr 3.11.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego materiatu pod warunkiem posiadania wymaganych atestow i
Swiadectw.

45.Whniosek Wykonawcy:

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz na odcinkach rowdw, gdzie spadek podtuzny wynosi wiecej niz 3%
projektuje sie umocnienie dna rowu korytkami zelbetowymi typu KPED 01.13.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Potwierdzamy ze przy spadkach dna rowdw powyzej 3%, projektuje sie umocnienia rowdw korytkami
betonowymi.

46.Whniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ i
stanowigcej podstawy wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, iz pytanie nie stanowi prosby o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy informuje, iz bedzie postepowat zgodnie z postanowieniami
paragrafu 14 umowy po spetnieniu przestanek w nim wystepujacych.

47.Whniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o znaczeniu
historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zamdwienia, co najmniej o
czas, w ktérym wykonawca nie modgt realizowac¢ robdt, a w przypadku koniecznosci wykonania robot
nieprzewidzianych w dokumentacji zatagczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, iz pytanie nie stanowi prosby o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp. W czasie przekazywania terenu przez wojsko - inwestor uzyskat
oswiadczenie, ze na przekazywanym terenie nie wystepujg niewybuchy i niewypaty.
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Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy informuje, iz bedzie postepowat zgodnie z postanowieniami
paragrafu 14 umowy po spetnieniu przestanek w nim wystepujacych.

48.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci wykonania robot
odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajagcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie
zatgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, iz pytanie nie stanowi prosby o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy informuje, iz bedzie postepowat zgodnie z postanowieniami
paragrafu 14 umowy po spetnieniu przestanek w nim wystepujacych.

49.Whniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia okreslonego w dokumentacji zatagczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznos$ci wykonania robét wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, iz pytanie nie stanowi prosby o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy informuje, iz bedzie postepowat zgodnie z postanowieniami
paragrafu 14 umowy po spetnieniu przestanek w nim wystepujacych.

50.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o uszczegdétowienie ust. XXI pkt. 8.9 SIWZ oraz §6 pkt 16 projektu umowy w jakim przypadku
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty i technologie. Czy
w przypadku przedstawienia przez Wykonawcy pozytywnych wynikéw bada materiatéw i technologii przed
wbudowaniem Zamawiajacy ma prawo do zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz? Jezeli tak, to jakimi
przestankami kieruje sie Zamawiajgcy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz, o ile wbudowane materiaty lub wykonane
roboty bedg budzity podejrzenie nieprawidtowo wykonanych lub niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami
prawa. O ile podejrzenia Zamawiajgcego sie potwierdza, koszty dodatkowych badan i ekspertyz pokryje
wykonaweca, w przeciwnym przypadku — Zamawiajgcy.
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51.Wniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do tresci SIWZ ust. XVI oraz § 7 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze cena oferty -
stanowigca jednoczesnie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy - pozostaje stata w zakresie robét ujetych w
dokumentacji zataczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robdét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz
obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
dotyczy wytgcznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji, nie obejmuje zas kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegélnosci
wynikajgcych z btedéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robot
wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy
uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,Jezeli strony umdwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy
zamoéwienie nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamieta¢, iz rozmiar i koszt prac, o ktdrych
mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wytgcznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz
kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji oraz
odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas kosztéw robot, ktorych wykonanie okazato sie konieczne w celu
realizacji przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych wczesniej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zamowienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty
niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art. 58 § 1 KC,
jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamdwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu zamdwienia objetego ceng oferty.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z przyjetym rodzajem wynagrodzenia, Wykonawca winien przewidzieé
wszystkie okolicznosci moggce wptynaé na cene zamodwienia. Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania niniejszego zamodwienia wynikajgce ze szczegdtowego opisu przedmiotu
zamowienia (zatacznik nr 7 do SIWZ), jak rowniez w nim nie ujete, a ktorych wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowego zrealizowania cato$ci zaméwienia. W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawieraé wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania niniejszego zaméwienia jak réwniez w nim nie ujete, a ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego zrealizowania cato$ci zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é, aby
przed ztozeniem Oferty Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy, sgsiadujgcego uktadu
komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia budowy a takze przeprowadzi¢ rozeznanie, co do zakresu
niezbednych inwentaryzacji. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamoéwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
Cena ofertowa musi obejmowac wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do
prawidtowego wykonania i uzytkowania przedmiotu zamodwienia. Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedow w
ofercie wynikajgcych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére mogg wptynac na cene zamdwienia. W zwigzku z
powyzszym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegdétowe zapoznanie sie z przedmiotem zamdwienia i
skalkulowania ceny oferty z nalezytg starannoscia. Podstawa dla Wykonawcy winna by¢ jego kalkulacja wtasna
wynikajgca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu wiedze techniczng oraz szczegétowy opis
przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatgcznik nr 7 do SIWZ oraz dokonang dopuszczong wizje lokalng. Tak
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wiec Zamawiajacy informuje, ze co do zasady wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, o ile dotyczy robot
objetych przedmiotem zamdwienia. W przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, iz wykonanie danego elementu
robdt nie zawierato sie w opisie przedmiotu zamdwienia i nie jest objete zawarta umowa bedzie mdgt
zastosowac zapisy § 14 Umowy w zakresie zmian postanowien umowy.

52.Whniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do postanowienia ust. XVI pkt 5 SIWZ oraz § 7 pkt 4 projektu umowy prosimy o potwierdzenie,
ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko i
okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy rowniez o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit
Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, zas brak jakichkolwiek
dokumentéow lub danych w tym zakresie badZ ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w
przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne
bedzie wykonanie robét dodatkowych (nieobjetych dokumentacjg projektowg) stanowi¢ bedzie podstawe do
wydtuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, iz pytanie nie stanowi prosby o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze udostepnit Wykonawcom wszystkie
dane bedace w jego posiadaniu, mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji zamdwienia.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy informuje, iz bedzie postepowat zgodnie z postanowieniami
paragrafu 14 umowy po spetnieniu przestanek w nim wystepujacych.

53.Whniosek Wykonawcy:

W zwigzku z zgdaniem wykazania w ofercie czesci zamdwienia, ktérej wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom (ust. XXIII pkt 5 SIWZ oraz pkt 9 formularza oferty, prosimy o potwierdzenie, ze
dotyczy to wytgcznie podwykonawcdéw robét budowlanych, z wytgczeniem dostaw i ustug.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Wykonawca winien wskaza¢ w pkt. 9 formularza oferty te zakresy prac / cze$ci zamdwienia ktdre zamierza
powierzy¢ podwykonawcom bez wytgczenia dostaw i ustug, o ile taka okolicznos¢ bedzie miata miejsce.

54.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze ze wzgledu na konieczno$¢ zdjecia warstwy humusu gr. sr 50 cm nieujetej w
przedmiarze robét , ilos¢ nasypow do wykonania bedzie znacznie wieksza niz zaktadat pierwotny przedmiar
robot drogowych zatgczony w dokumentacji projektowej. Jednoczesnie prosimy o aktualizacje ilosci robot do
wykonania w tym zakresie.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Roboty ziemne uwzgledniajg wykonanie wykopéw od poziomu terenu do rzednej dna konstrukcji jezdni,
poboczy, chodnikéw i rowéw. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ dna odlegtos¢ do 1km w miejsce wskazane
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przez inwestora.. W miejscy wystepowania nasypow nalezy zebra¢ humus i uzupetni¢ piaskiem z wykopoéw . Do
ilosci nasypéw (20 056, 53m”"3 ujetych w przedmiarze )nalezy doliczy¢ ilos¢ 3977,31mA"3 uzupetnienia po
zebraniu humusu na powierzchni nasypédw. W tak zrdinicowanym terenie doktadnos¢ obliczern robodt
ziemnych wynosi 15-25% i uzupetnienie humusu jest matoznaczace w ogdlnej ilosci robét ziemnych . Do
odpowiedzi zataczamy tabele zebrania humusy pod nasypami oraz przekroje poprzeczne z oznaczonym
zakresem zdjecia humusu.

55.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o dodanie do § 12 wzoru umowy ustepu okreslajgcego limit wszystkich kar umownych w stosunku do
wartosci umowy ( np. 20% wartosci umowy).

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy dotyczgce kar umownych bez zmian.

56.Wniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do § 12 wzoru umowy prosimy o zamiane stowa opdznienie na zwtoka w ustepie 1 lit a), b), d)
i g) oraz catym ustepie 3.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Problematyke umoéw w sprawach zamoéwien publicznych regulujg przepisy Dziatu IV ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r, Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z roku 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), Natomiast w
zakresie nieuregulowanym ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych do umoéw w sprawach zaméwien
publicznych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r kodeks Cywilny (Dz U nr 16, poz. 93 ze zm.)
- zgodnie z dyspozycjg zwartg w przepisie art. 139 ust 1 ustawy Prawo Zamodwien publicznych, Przepisy
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych stanowig lex specialis w stosunku do przepiséw ustawy Kodeks
Cywilny, co oznacza iz w przypadku sprzecznosci pomiedzy przepisami KC a przepisami ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych nalezy przyznaé pierwszenstwo tym drugim.

Przedmiotowe postepowanie prowadzone przez Zamawiajgcego jest w oparciu o wszystkie przepisy zasady
wynikajgce z ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Z tresci przepisu art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wynika dla Zamawiajgcego nie
tylko zobowigzanie do ustalenia warunkéw umowy juz na etapie publikacji specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, ale rowniez uprawnienie do ich uksztattowania zgodnie ze swoimi potrzebami i wymaganiami.
Wskazuje na to wyraznie brzmienie tego przepisu: ,Jezeli zamawiajgcy wymaga od wykonawcy, aby zawart z
nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach”.

Ustawodawca stwarzajac system udzielania zamowien publicznych ograniczyt prawo stron do swobodnego
ksztattowania warunkéw umowy na dwa sposoby - odbierajgc Zamawiajgcemu prawo do swobodnego
wyboru kontrahenta, jednoczes$nie ustanawiajac dla niego prawo podmiotowe do jednostronnego ustalenia
warunkéw umowy zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 11.08.2008r. sygn. akt: KIO/UZP 779/08.

Jest, bowiem rzeczg zrozumiaty, iz Zamawiajacy, ustalajgc warunki umowy, dba o zabezpieczenie swoich
intereséw.

W przedmiotowym postepowaniu wprowadzenie kar w wysokosci wynikajgcych z zapiséw wzoru umowy
ma szczegolny charakter.

Zamawiajacy podjat starania w celu uzyskania dofinansowania przedsiewziecia ze srodkéw Unii Europejskiej.
Wspotfinansowanie tak kosztownej inwestycji to ogromne wsparcie dla Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
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podejmuje ryzyko, i przez zapisy umowne musi to ryzyko zminimalizowaé¢, w imie dobrze pojetego interesu
publicznego.

Powyzszy poglad, co do sposobu ksztattowania zapisdbw umownych i uprawnien Zamawiajgcego w tym
zakresie zgodny jest z linig orzecznictwa i znajduje swoje odzwierciedlenie w Wyroku z dnia 11 sierpnia
2008r, Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zamowien Publicznych KIO/UZP 779/08 oraz w
Wyroku z dnia 28 kwietnia 2009r Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zamdwien Publicznych
KIO/UZP 459/ 09.

Zamawiajgcy ma prawo uzy¢ dozwolonych przepisami prawa Srodkéw zabezpieczajgcych jego interesy,
bowiem opdinienia w realizacji zamoéwienia, niewykonanie umowy lub jej nienalezyte wykonanie mogg
skutkowaé dla Zamawiajgcego powaznymi konsekwencjami. Wprowadzone zapisy dotyczgce kar umownych
i ich wielkosci majg mie¢ nie tylko charakter odszkodowawczy, lecz réwniez prewencyjny. ,Z punktu
widzenia wierzyciela samo niewykonanie zobowigzania jest szkodg a umdéwiona kara stuzy w sposdb ogdlny
jej naprawieniu, co (..) oznacza funkcje stymulacyjng sktaniajgcg do wykonania zobowigzan zgodnie z ich
trescig.” wyrok SN z dnia 08.08.2008 roku sygn. akt: V CSK 85/08.

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy w kwestii modyfikacji postanowien dotyczgcych kar
umownych.

57.Wniosek Wykonawcy:

58.

Prosimy o dodanie do § 12 wzoru umowy ustepu okreslajgcego wysokos¢ kary, jaka zaptaci Zamawiajgcy
Wykonawcy, za odstgpienie od umowy przez Wykonawcy z winy Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W 8§12 dopisuje sie punkt 2) o nowym brzmieniu. Kolejne punkty w tym paragrafie (rdwniez punkt z
dotychczasowym numerem 2)) pozostajg bez zmian co do tresci, natomiast zmienia sie ich numeracja,
zgodnie z kolejnoscia.

Brzmienie dopisanego p-ktu 2):

,Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z
winy Zamawiajgcego w wysokosci 25% wynagrodzenia brutto za catos¢ umowy”.

Whiosek Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy posiada wszelkie zgody na zajecie terenu pasa drogowego oraz iz
Wykonawca nie poniesie kosztéw z nimi zwigzanych.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania catym pasem drogowym. Wykonawca nie poniesie zadnych
kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w rozumieniu przepiséw ustawy o drogach publicznych.

59.Whniosek Wykonawcy:

W nawigzaniu do postanowienia § 8 projektu umowy, w zwigzku ze zmiang ustawy o podatku od towarow i

ustug (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o zmiane tresci postanowien umowy celem dostosowania

jej do bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw ww. ustawy.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegta ustawa o VAT w zakresie okreslenia momentu powstania obowigzku

podatkowego przy dostawie towardw lub wykonaniu ustugi. Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a)
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ww. ustawy, momentem powstania obowigzku podatkowego z tytutu realizowanych przez Wnioskodawcy prac
w rodzaju budowy, przebudowy, montazu lub rozbiérki obiektéw budowlanych bedzie, stosownie do tego
przepisu, moment wystawienia przez Wykonawce dla Inwestora faktury, dokumentujacej wykonanie prac
przez Wykonawcy, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane bedg cze$ciowo, zgodnie z art. 19a ust. 5
pkt 3 lit. a) w zwigzku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za czesciowe wykonanie prac.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, faktury VAT nalezy wystawié nie
pozniej niz do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania ustug lub dostawy towarow.

Bioragc pod uwage powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, iz Wykonawcy majg bezwzgledny obowigzek wystawienia
faktury VAT z chwilg uptywu 30 - go dnia od dnia wykonania ustugi.

Majgc zatem na uwadze powyzsze, jako moment wykonania ustug budowlanych i budowlanomontazowych,
ktory rodzi dla Wykonawcy obowigzek wystawienia faktury, nalezy przyja¢ faktyczne wykonanie tych ustug
przez Wykonawcy, nie zas przejecie tych ustug na podstawie protokotéw zdawczo-odbiorczych. W zwigzku z
tym, ze przepisy ustawy o VAT sg przepisami bezwzglednie obowigzujgcymi (obowigzujg niezaleznie od tego co
strony postanowity w umowie), faktury VAT mozna wystawié po podpisaniu protokotu zdawczo - odbiorczego,
jednakze nie pdzniej niz w ciggu:

1) 30 dni od zakoniczenia okresu rozliczeniowego przyjetego w umowie, w przypadku czesciowego wykonania
ustugi,

2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy — oSwiadczenia o zakonczeniu robot
budowlanych, w przypadku zakoriczenia wykonywania robét bedacych przedmiotem zaméwienia.

Biorgc pod uwage powyisze, stwierdzi¢ nalezy, iz wykonawcy majg bezwzgledny obowigzek wystawienia
faktury z chwilg uptywu 30 - go dnia od dnia faktycznego wykonania robét budowlanych, tj. ztozenia przez
kierownika budowy oswiadczenia o zakonczeniu realizacji robot poprzez wpis do dziennika budowy. Nalezy
podkresli¢, ze wyzej wskazane przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug sg przepisami bezwzglednie
obowigzujgcymi, a zatem obowigzujg niezaleznie od tego co strony postanowity w umowie. Obecne brzmienie
postanowien projektu umowy nie gwarantuje Wykonawcy, iz bedzie w stanie uczyni¢ zados¢ bezwzglednie
obowigzujgcym przepisom Prawa, pozostajgc jednoczesnie w zgodzie z postanowieniami umowy.

Zamawiajgcy nie przewidziat, w jakim terminie zakoiczy procedury odbioru, tymczasem zgodnie z umoéw to
protokét odbioru ma by¢ podstawg do wystawienia faktury i koncowego rozliczenia stron. Poniewaz
obowigzek wystawienia faktury w terminie 30 dni od daty faktycznego wykonania ustugi spoczywa na
Wykonawcy niezaleznie od zapiséw umownych w tym zakresie, koniecznym staje sie dostosowanie
postanowien projektu umowy do zmienionych przepiséw.

Obecne ich brzmienie powoduje, ze istnieje ryzyko, iz Wykonawca bedzie zmuszony do wystawienia faktury
zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami Prawa, jednak wbrew postanowieniom umowy, co z kolei
spowodowa¢ moze ujemne konsekwencje podatkowe dla Wykonawcy wynikajgce z braku ptatnosci faktury
przez Zamawiajgcego przy jednoczesnym obowigzku odprowadzenia podatku od wystawionej faktury.
Informujemy zatem o koniecznosci dokonania zmiany projektu umowy i dostosowania jej do bezwzglednie
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obowigzujgcych przepiséw ustawy o VAT, w zakresie przyjecia faktycznego wykonania ustugi jako podstawy do
wystawienia faktury aby wynikato z nich jednoznacznie, ze Zamawiajgcy dokona odbioru robét budowlanych w
takim terminie, aby Wykonawca byt w stanie wystawic fakture koficowg z chwilg uptywu 30-go dnia od dnia
wykonania ustugi budowlanej tj. w szczegdlnosci § 6 ust. 5 projektu umowy, ktéry wystawienie faktury
koricowej dopiero po podpisaniu protokotu odbioru robét.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy wskazuje, ze zapisy umowy nie sg niezgodne ze wskazanymi przepisami ustawy o podatku od
towardw i ustug. Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowy bez zmian.

60.Wniosek Wykonawcy:

Majac na uwadze charakter wynagrodzenia, jakie Panstwo przyjeliScie w ramach przedmiotowego przetargu,
tj. wynagrodzenie ryczattowe, prosimy o okreslenie przypadkdéw, ktére mieszczg sie zakresie robét, ktérych
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, iz pytanie nie stanowi prosby o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy informuje, iz bedzie
postepowat zgodnie z postanowieniami paragrafu 13 i 14 umowy po spetnieniu przestanek w nich
wystepujacych.

61.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iz zapisy zawarte w § 14 pkt 11 wzoru umowy odnoszace sie do odliczenia z
wynagrodzenia umownego wartosci robdt, na skutek odstgpienia od ich realizacji dotyczg wytgcznie sytuacji
potencjalnej mozliwosci zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej ze wykonanie czesci zamdwienia
nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - co pozostaje w
zgodzie z obowigzujgcyg ustawg prawo zamdwien publicznych. Natomiast, z zadnych innych przyczyn nie
dojdzie do rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robdt, czy tez odliczenia z wynagrodzenia umownego
wartosci robét niewykonanych, a ujetych w cenie oferty Wykonawcy. Jesli takie ,inne przyczyny rezygnacji z
czesci robot" miatyby jednak pozostac to nalezy w umowie wyraznie je okresli¢, w przeciwnym wypadku oferty
sktadane przez poszczegdlnych oferentéw nie bytyby konkurencyjne i trudno bytoby méwié, iz mamy do
czynienia z wynagrodzeniem ryczattowym.

Jezeli Zamawiajacy nie potwierdza powyziszego, postanowienie to nalezy traktowac jako nieskuteczne i
sprzeczne z zasadami przewidzianymi w ustawie PZP, w szczegdlnosci w art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy
PZP oraz naruszajacy zasady uczciwej konkurencji poprzez uniemozliwienie ztozenia prawidtowo wycenionej
oferty.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Odstgpienie od realizacji cze$ci robét moze wynikaé z przyczyn, ktdrych zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢
w dniu przeprowadzenia postepowania przetargowego. Zapisy § 14 pkt 1 wzoru umowy pozostajg bez zmian.
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62.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o uszczegdtowienie § 13 pkt 7 projektu umowy o katalog zmian okolicznosci powodujgcych, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy pozostawia zapisy § 13 pkt 7 bez zmian.

63.Wniosek Wykonawcy:

Po dokonaniu wizji placu budowy w terenie, ze w zakresie w/w inwestycji aktualnie prowadzone s3 roboty
zwigzane z przebudowag drogi krajowej nr 91 przez firme Skanska SA, w zwigzku z tym prosimy o okreslenie
warunkow uzytkowania terenu przez firme Skanska SA oraz wtadania prawem dostepu do terenu objetego
w/w inwestycjg przez Zamawiajgcego w okresie wskazanym jako termin wykonania. Prosimy takie o
potwierdzenie iz teren objety inwestycjg bedzie w wytgcznym wiadaniu Wykonawcy oraz bedzie
doprowadzony do stanu istniejgcego odpowiadajgcego stanowi projektowemu, przez co rozumiemy miedzy
uprzatniecie z materiatow rozbidrkowych z prowadzonej inwestycji przez firme Skanska SA.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania gruntem terenu objetego pozwoleniem na budowe ulicy
Poligonowej i przekaze Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcym prawem. Planowany termin zakonczenia
realizacji zadania zwigzanego z rozbudowg skrzyzowania ulicy Poligonowej z DK91 zostat wyznaczony na
wrzesien 2015 r. Do tego terminu prace w tym rejonie powinny zostac Scisle skoordynowane z Wykonawca
rozbudowy skrzyzowania. Wymadg wspdtpracy zawarty zostat rdwniez w warunkach kontraktowych inwestycji
realizowanej przez GDDKIA.

64.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie lokalizacji placu sktadowego Zamawiajgcego gdzie nalezy odwies¢ materiat z wykopu nie
wykorzystany do wbudowania a spetniajgcy wymogi STWIORB lub potwierdzenia iz jego wywoz i utylizacja lezy
po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Nie przewiduje sie uzyskania materiatéw z rozbidrek, ktéore nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu. Wszystkie
elementy z oczyszczenia terenu budowy, nie nadajgce sie do dalszej eksploatacji, Wykonawca ma obowigzek
zutylizowad wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

65.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o informacje co do zakresu przebudowy ogrodzenia Zaktadu Utylizacji Odpaddéw Statych
wystepujacego w kolizji z uktadem drogowym zgodnie z przedstawionym projektem w km 1+100-1+300. Czy
istniejgce ogrodzenie Wykonawca ma zaktadac jako do odtworzenia (brak nowej lokalizacji) czy wytagczenie do
rozbiérki bez ponownego odtwarzania.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Ogrodzenie zostanie przestawione przez Inwestora przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
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66.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie miejsca zalegania betonowych elementéw wielkogabarytowych nie ujetych w
przedmiarze i projekcie ale wskazanych w STWIORB. Prosimy o podanie przyblizonej ilosci (objetosci) w/w

elementow.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Elementy betonowe sg zasygnalizowane w opisie technicznym i zgodnie z tym nalezy elementy kolidujace z
projektem wywiez¢ i zutylizowac. Wykonawcy ma mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej w terenie i oszacowanie
kosztéw uporzagdkowania terenu.

67.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie iz teren inwestycji nie byt miejscem wywozu i sktadowania odpaddéw wymagajgcych
utylizacji (padlina, odpady medyczne itp.). Prosimy o potwierdzenie iz w momencie natrafienia na odpady
wymagajgce specjalistycznej utylizacji koszt jej koszty poniesie Zamawiajacy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W czasie przekazywania terenu przez wojsko- inwestor uzyskat oswiadczenie , ze na przekazywanym terenie
nie wystepujg niewybuchy i niewypaty. Wszystkie elementy z oczyszczenia terenu budowy, nie nadajgce sie do
dalszej eksploatacji, Wykonawca ma obowigzek zutylizowa¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

68.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie braku kolizji z urzadzeniami kolejowymi lub bedacej wtasnoscia wojska w zakresie
Inwestycji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Projekt zostat uzgodniony na ZUD oraz ze wszystkimi witasciwymi organami administracji panstwowej,
samorzadowej oraz uzytkownikami uzbrojenia podziemnego. W/w instytucje uzgodnity go bez uwag lub z
uwagami ktére nalezy uwzglednié przy budowie obiektu. Kopie uzgodnien sg dotgczone do SIWZ.

69.Wniosek Wykonawcy:

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy przewiduje alternatywne rozwigzanie umocnienia rowow korytkami wg
KPED 01.13, z powodu wycofywania ich ze wzgledéw ekologicznych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dopuszcza alternatywne zastosowanie materiatdbw do umocnienia rowdw pod warunkiem
zastosowania materiatdw posiadajgcych wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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Zamawiajgcy informuje, iz odpowiedzi na powyzsze pytania i modyfikacje stanowig integralng czes¢ SIWZ.
Pozostate warunki i zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Data zawiadomienia Wykonawcdw: 30.03.2015r.
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