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2.2 PZT – Sieci sanitarne 

2.2.1 Część opisowa  
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany zabudowy halą placu dojrzewania stabilizatu na terenie 
Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5a, umiejscowionego na 
działce 28/3 i 3/3. 
 
Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie sieci sanitarnych: 

- sieci kanalizacji deszczowej (czystej i brudnej) 

 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora, 

- mapa do celów projektowych 1:500, 

- Decyzja nr WSKI.6220.1.2015.EB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dnia 

15.04.2015r. wydana przez Prezydenta Miasta Tczew. 

- projekt budowlany Rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych wykonany przez firmę Arpro w 

kwietniu 2014r., który otrzymał decyzję pozwolenia na budowę nr WB.6740.1.120.2014, 

- projekt budowlany zamienny sieci sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych wykonany przez 

firmę Arpro w  czerwcu 2013r., który otrzymał decyzję pozwolenia na budowę nr 9.14.2013 oraz 

9.15.0213 z dnia 28.08.2013r., 

- projekt wykonawczy sieci sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych wykonany przez firmę Arpro 

w 2013 i 2014r., 

- projekt zagospodarowania terenu i rysunki architektoniczne projektowanych obiektów, 

- równolegle opracowywany projekt budowlany sieci elektr. i niskoprądowych 

- PFU 

 

3 STAN ISTNIEJĄCY 

Na terenie Zakładu znajdują się następujące sieci (należące do ZUOS Tczew sp.z o.o): 

- sieć wodociągowa, 

- sieć kanalizacji wody technologicznej 

- siec ppoż., 

- sieć kanalizacji technologicznej, 

- sieć kanalizacji deszczowej brudnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej czystej, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć cieplna niskotemperaturowa, 

- sieć elektryczna NN i SN, 

- sieć teletechniczna. 

 

Warunki gruntowe: 

Na terenie objętym opracowaniem występują korzystne warunki gruntowo-wodne.  

Wg badań geologicznych omawiany teren pod glebą i nasypami składa się z piasków drobnych i średnich, 

piasków pylastych, pospółek oraz żwirów, rozdzielonych warstwami spoistych piasków gliniastych i pyłów 

piaszczystych.  Grunty spoiste nie tworzą ciągłych warstw. 

 

4 SIEĆ WODY TECHNOLOGICZNEJ 

4.1 Stan istniejący 

Woda technologiczna zasila obecnie hydranty zewnętrzne, które służą do nawadniania kompostu składanego 

na placu dojrzewania (ob. 10). Cztery hydranty zlokalizowane na obrzeżach placu dojrzewania stabilizatu 

zasilane są rurociągiem Ø63 z instalacji w budynku kompostowni (ob. nr 7). Źródłem wody technologicznej 

jest układ pompowy zasilany wodą opadową pochodzącą z dachów budynków 07, 05 i 12, które gromadzona 

jest w dwóch zbiornikach o łącznej pojemności 150m3 (ob. 121).  

4.2 Opis projektowanych rozwiązań 

Układ zasilający pozostawia się bez ingerencji. Istniejące odcinku sieci, które znalazły się w szerokości 

projektowanej hali zostaną częściowo wykorzystane celem zasilania nowych punktów poboru. Szczegóły 

przedstawione zostały w części opracowania dot. instalacji wewnętrznych. 

Istniejące cztery hydranty zlokalizowane na obrzeżach placu dojrzewania stabilizatu oraz odcinki sieci będące 

w kolizji w projektowanym obiektem przeznaczone są do demontażu. 
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5 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ 

5.1 Stan istniejący 

Odbiornikiem ścieków w zakresie ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych jest istniejący kolektor 

kanalizacji sanitarnej 200 znajdujący się w ul. Rokickiej.  

Istniejąca sieć na Zakładzie odprowadza ścieki sanitarne z obiektów: 

 nr 1 – Portiernia-wagownia z zadaszeniem; 

 nr 1C – Kontener ochrony; 

 nr 4 – Budynek administracyjny; 

 nr 5 – Hala sortowni odpadów; 

 nr 11 – Magazyn odpadów niebezpiecznych; 

 nr 12 – Hala demontażu odpadów wielkogabarytowych (sprzętu RTV, AGD), warsztat oraz zaplecze 

socjalne; 

 nr 14 – Budynek garażowo-warsztatowy  

 Kontener reagentów „K” – wg opracowania podczyszczalni ścieków technologicznych. 

Istniejąca sieć na Zakładzie odprowadza ścieki powstałe w procesach technologicznych z obiektów: 

 nr 3 – Myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych 

 nr 5 – Hala sortowni odpadów; 

 nr 7 – Hala intensywnej stabilizacji/kompostowania; 

 nr 9A – Plac przygotowania odpadów zielonych; 

 nr 9B – Niezadaszone boksy magazynowe; 

 nr 10 – Plac dojrzewania stabilizatu; 

 nr 15 – Garaż dla kompaktora i spycharki. 

Ścieki technologiczne, przed połączeniem z kanalizacją sanitarną, kierowane są do zakładowej 

podczyszczalni ścieków wraz z pompownią.  

Całość ścieków kierowana jest do wspólnej pompowni, a dalej rurociągiem tłocznym do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej w ul. Rokickiej.  

 

Ponadto ścieki technologiczne odprowadzane będą także z obiektu nr 11 oraz 11A i kierowane do 

bezodpływowych zbiorników (powyższe rozwiązania wg projektów wykonawczych opracowanych przez firmę 

Arpro z 2012 i 2013r.). 

 

Na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego zostało wydane pozwolenie wodno-prawne nr DROŚ-A.7322.103.2013/EL z dnia 

22.08.2013 r. Maksymalna ilość ścieków określona w decyzji to 161,5 m3/h oraz 8010 m3/rok przy 

równoczesnym spełnieniu parametrów dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń. 

5.2 Opis projektowanych rozwiązań 

W związku z budową hali nie planuje się zmian w istniejących sieciach kanalizacji sanitarnej. 

Istniejące odcinki kanalizacji technologicznej biegnące pod obecnym placem dojrzewania, które znalazły się w 

szerokości projektowanej hali pozostawia się bez ingerencji. Dodatkowo na jednej ze studni wskazanej w 

części rysunkowej konieczna jest wymiana istniejącego włazu na właz szczelny w klasie min. D400. 

W samej hali przewidziano natomiast koryto odwodnienia liniowego (OL1), które włączone zostanie do 

istniejącej kanalizacji. Szczegóły tego rozwiązania przedstawione zostały w części opracowania dot. instalacji 

wewnętrznych. 

5.3 Obliczenia 

Bilans ścieków sanitarnych: 

Stan istniejący: 

Qdśr = 19.4 m
3
/d   Qhśr = 1.2 m

3
/h 

Qdmax = 21.3m
3
/d   Qhmax = 2.4 m

3
/h 

 

Stan projektowany: 

Bez zmian 

 

Bilans ścieków technologicznych: 

Stan istniejący: 
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QTECH = F * Ψ *  

F – odwadniana powierzchnia, m
2
 

I – miarodajne natężenie deszczu:  I = 130 dm
3
/s*ha 

Ψ – współczynnik spływu 

 

Nawierzchnia 
powierzchnia wsp. spływu pow. zred. ilość ścieków 

F [m
2
] Ψ Fzred [m

2
] Q [dm

3
/s] 

place betonowe 9354 0,9 8419 109,4 

razem 9354  8419 109,4 

 

Stan projektowany: 

Nawierzchnia 
powierzchnia wsp. spływu pow. zred. ilość ścieków 

F [m
2
] Ψ Fzred [m

2
] Q [dm

3
/s] 

place betonowe 9354 – 5121 = 4233 0,9 3810 49,5 

razem 4233  3810 49,5 

 

6 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZYSTEJ 

6.1 Stan istniejący 

Istniejąca sieć odprowadza ścieki deszczowe z dachów istniejących obiektów Zakładu: 

 nr 5 – Hala sortowni odpadów; 

 nr 7 – Hala intensywnej stabilizacji/kompostowania; 

 nr 12 – Hala demontażu odpadów wielkogabarytowych (sprzętu RTV, AGD), warsztat oraz zaplecze 

socjalne. 

Ścieki te odprowadzane są grawitacyjnie do podziemnego zbiornika wód opadowych wraz z pompownią 

(obiekt nr 21) przeznaczonego do nawilżania wsadu z kompostowni. W celu zabezpieczenia przed 

przepełnieniem na sieci znajduje się awaryjny przelew do sieci kanalizacji deszczowej brudnej. 

6.2 Opis projektowanych rozwiązań 

Wody opadowe będą odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej czystej z zachodniej części dachu 

projektowanego obiektu za pomocą zewnętrznych rur spustowych RS1 – RS3 i RS8 – RS9 (lokalizacje wg 

proj. architektury). Rurociągi włączyć należy do istniejącego odcinka kanalizacji biegnącego wzdłuż budynku 

kompostowni. Pozwoli to zwiększyć możliwości wykorzystania wód opadowych do nawilżania wsadu. 

Dodatkowo ze względu na znaczne zagłębienie dwóch istniejących studni (Dc02 i Dc03) oraz ich bliskie 

usytuowanie względem projektowanych stóp fundamentowych zaplanowana została zmiana rzędnej dna 

poprzez likwidację (zabetonowanie) części osadnikowych w obu studniach. 

Istniejące odcinki kanalizacji biegnące pod obecnym placem dojrzewania, które znalazły się w szerokości 

projektowanej hali pozostawia się bez ingerencji. 

Szczegóły dotyczące tras i prowadzenia rurociągów wg części rysunkowej opracowania. 

6.3 Wytyczne materiałowe 

Sieci kanalizacyjne należy wykonać z następujących materiałów: 

- rury i kształtki PCV lite, SN8, łączone na uszczelki gumowo-wargowe. 

- studnie Ø400 PP-B (kineta) / PP-B SN8 (trzon)  

- teleskopowe zwieńczenie studni z pokrywą z żeliwa D400 

6.4 Płukanie, próby szczelności 

Badanie szczelności kanalizacji grawitacyjnej powinny być przeprowadzone wg PN-EN 1610. Szczelność 

przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez około 30 minut 

ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka kanalizacji do poziomu terenu. Ciśnienie to 

nie powinno być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania 

dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie 

przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 l/m2 dla przewodów; 

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
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6.5 Wytyczne wykonawcze 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą branżową PN-B- 10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte 

dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania". Rurociągi oraz części 

denne-monolityczne studni układać na min 20 cm podsypce żwirowej o ziarnistości 0-2mm. 

Po ułożeniu rur kanalizacyjnych oraz po pozytywnym przeprowadzeniu prób ciśnieniowych wykonać obsypkę 

z piasku sięgającą po zagęszczeniu 50 cm nad wierzch rury. Pozostałą część wykopu zasypywać gruntem 

rodzimym zagęszczając go do wskaźnika Is=1,0 pod drogami oraz Is=0,98 w terenie zielonym. W gruncie tym 

nie może występować gruz, kamienie, itp.  

Przed zasypaniem wykopów, należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ułożonych 

przewodów. 

6.6 Obliczenia 

Do obliczeń przyjęto współczynniki spływu zgodnie z dokumentacją pierwotną: dla placów  dróg 1.0, dla 

dachów 0.9, chodników 0.7 Przyjęto opad maksymalny podczas deszczu nawalnego Qmax=130 [dm3/s*ha]. 

Wyznaczenie ilości wody opadowej wprowadzonej do sieci kanalizacji deszczowej czystej 

QDC = F * Ψ *  

F – odwadniana powierzchnia, m
2
 

I - miarodajne natężenie deszczu:  I = 130 dm
3
/s*ha 

Ψ – współczynnik spływu  

 

Stan istniejący: 

Nawierzchnia 
powierzchnia wsp. spływu pow. zred. ilość ścieków 

F [m
2
] Ψ Fzred [m

2
] QDC [dm

3
/s] 

dach bud. nr 7 3340 0,9 3006 39,1 

dach bud. nr 5 4130 0,9 3717 48,3 

dach bud. nr 12 700 0,9 630 8,2 

razem 8170  7353 95,6 
 

 

Stan projektowany 

Nawierzchnia 
Powierzchnia wsp. spływu pow. zred. [m

2
] ilość ścieków [dm3/s] 

F [m
2
] Ψ Fzred [m

2
] Q [dm

3
/s] 

nowoprojektowane 
dachy 

2625 0,9 2362 30,7 

Łącznie: 

Nawierzchnia 
powierzchnia wsp. spływu pow. zred. ilość ścieków 

F [m
2
] Ψ Fzred [m

2
] QDC [dm

3
/s] 

dach bud. nr 7 3340 0,9 3006 39,1 

dach bud. nr 5 4130 0,9 3717 48,3 

dach bud. nr 12 700 0,9 630 8,2 

nowoprojektowane 
dachy 

2625 0,9 2362 30,7 

razem 10795  9715 126,3 

 

7 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ 

7.1 Stan istniejący 

Istniejąca sieć kanalizacyjna odprowadza ścieki deszczowe z terenów utwardzonych: placów, chodników oraz 

dróg, a także z dachów obiektów z wyłączeniem obiektów nr 5, 7 i 12. 

Odbiornikiem wód opadowych jest istniejący ziemny zbiornik infiltracyjno-ewaporacyjny zlokalizowany w 

południowo-wschodniej części Zakładu. Przed zbiornikiem znajduje się istniejący układ podczyszczający – 

separator produktów ropopochodnych i osadnik. 
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7.2 Opis projektowanych rozwiązań 

Ze względu na brak znajdującej się w pobliżu sieci kanalizacji deszczowej czystej, wody opadowe ze 

wschodniej części dachu projektowanego obiektu zostaną odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej 

„brudnej”. Odwodnienie przewiduje się za pomocą zewnętrznych rur spustowych RS4 – RS7 (lokalizacje wg 

proj. architektury) 

Rurociągi włączyć należy do istniejących studni kanalizacyjnych oznaczonych w planie jako Di1 i Di2. Rury 

spustowe RS4 i RS5 zostaną natomiast włączone do kanalizacji przez zbiorczą studnię D02, a dalej poprzez 

wpust drogowy (Wpi1). 

Istniejące odcinki kanalizacji biegnące pod obecnym placem dojrzewania, które znalazły się w szerokości 

projektowanej hali pozostawia się bez ingerencji. 

Szczegóły dotyczące tras i prowadzenia rurociągów wg części rysunkowej opracowania. 

7.3 Wytyczne materiałowe 

Sieci kanalizacyjne należy wykonać z następujących materiałów: 

- rury i kształtki PCV lite, SN8, łączone na uszczelki gumowo-wargowe. 

- studnie Ø400 PP-B (kineta) / PP-B SN8 (trzon)  

- teleskopowe zwieńczenie studni z pokrywą z żeliwa D400 

 

7.4 Płukanie, próby szczelności 

Badanie szczelności kanalizacji grawitacyjnej powinny być przeprowadzone wg PN-EN 1610. Szczelność 

przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez około 30 minut 

ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka kanalizacji do poziomu terenu. Ciśnienie to 

nie powinno być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania 

dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie 

przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 l/m2 dla przewodów; 

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

7.5 Wytyczne wykonawcze 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą branżową PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte 

dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania". Rurociągi oraz części 

denne-monolityczne studni układać na min 20 cm podsypce żwirowej o ziarnistości 0-2mm. 

Po ułożeniu rur kanalizacyjnych oraz po pozytywnym przeprowadzeniu prób ciśnieniowych wykonać obsypkę 

z piasku sięgającą po zagęszczeniu 50 cm nad wierzch rury. Pozostałą część wykopu zasypywać gruntem 

rodzimym zagęszczając go do wskaźnika Is=1,0 pod drogami oraz Is=0,98 w terenie zielonym. W gruncie tym 

nie może występować gruz, kamienie, itp.  

Przed zasypaniem wykopów, należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ułożonych 

przewodów. 

7.6 Obliczenia 

Do obliczeń przyjęto współczynniki spływu dla powierzchni zgodnie z dokumentacją pierwotną: dla placów, 

dróg 1.0, dla dachów 0.9, chodników 0.7 Przyjęto opad maksymalny podczas deszczu nawalnego Qmax = 130 

[dm3/s*ha].  

Wyznaczenie ilości wody opadowej wprowadzonej do sieci kanalizacji deszczowej brudnej 

Q = F * Ψ *  

F – odwadniana powierzchnia, m
2
 

I – miarodajne natężenie deszczu:  I = 130 dm
3
/s*ha 

Ψ – współczynnik spływu  

Ze względu na małą powierzchnię zlewni nie użyto współczynnika zmniejszającego uwzględniającego 

retencję sieci. 

Stan istniejący: 

(uwzględniający rozbudowę Zakładu zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr WB.6740.1.120.2014): 

Zlewnia północna i południowa łącznie 

Nawierzchnia powierzchnia [m
2
] wsp. spływu pow. zred. [m

2
] ilość ścieków [dm3/s] 
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drogi asfaltowe 20735 1 20735 269,6 

drogi i place betonowe 6002 1 6002 78,0 

kostka 1987 1 1987 25,8 

chodniki 2715 0,7 1900,5 24,7 

dachy 6046 0,9 5441,4 70,7 

razem 37485,0  36065,9 468,9 

 

Stan projektowany 

Nawierzchnia 
Powierzchnia wsp. spływu pow. zred. [m

2
] ilość ścieków [dm3/s] 

F [m
2
] Ψ Fzred [m

2
] Q [dm

3
/s] 

nowoprojektowane 
dachy 

2476 0,9 2228 29,0 

Łącznie: 

Nawierzchnia powierzchnia [m
2
] wsp. spływu pow. zred. [m

2
] ilość ścieków [dm3/s] 

drogi asfaltowe 20735 1 20735 269,6 

drogi i place betonowe 6002 1 6002 78,0 

kostka 1987 1 1987 25,8 

chodniki 2715 0,7 1900,5 24,7 

dachy 6046 0,9 5441,4 70,7 

nowoprojektowane 
dachy 

2476 0,9 2228 29,0 

razem 39961,0  38293,9 497,9 

 

8 ZBIORNIK PODCZYSZCZONYCH WÓD OPADOWYCH Z FUNKCJA RETENCJI DLA CELÓW 

PRZECIWPOŻAROWYCH 

8.1 Stan istniejący 

Odbiornikiem wód deszczowych (czystych oraz podczyszczonych z placów i ulic) jest istniejący dwufunkcyjny 

zbiornik infiltracyjno-ewaporacyjny z funkcją retencji dla celów pożarowych. Pierwsza szczelna część 

zbiornika o pojemności 300m
3
 stanowi rezerwę podczyszczonych wód deszczowych do celów uzupełniania 

stanu wody w podziemnym zbiorniku przeciwpożarowym.  

Druga część zbiornika o pojemności 2600m
3
 stanowi zbiornik retencyjno-infiltracyjnego wód deszczowych.  

Przelew z pierwszej części do drugiej odbywa się poprzez przelew z ostrą krawędzią przelewową. 

 

Zgodnie z pierwotną dokumentacją maksymalna wysokość zalegania wody w zbiorniku wynosi 2,0m 

Na odprowadzenie ścieków deszczowych do zbiornika wydano pozwolenie wodno-prawne nr DROŚ-

A.7322.75.2013/EL z dnia 04.07.2013 r. Maksymalna ilość ścieków określona w decyzji to Qmax = 576 dm3/s 

(dla deszczu q = 130 dm3/s) przy równoczesnym spełnieniu parametrów dopuszczalnych wskaźników 

zanieczyszczeń. 

8.2 Obliczenia 

Do obliczeń przyjęto współczynniki spływu dla powierzchni placów, dróg 1.0, dla dachów 0.9, chodników 0.7 

Przyjęto opad maksymalny podczas deszczu nawalnego Qmax=130 [dm3/s*ha].  

Stan istniejący  

(uwzględniający rozbudowę Zakładu zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr WB.6740.1.120.2014): 

Kanalizacja deszczowa czysta i brudna łącznie 

Nawierzchnia 
powierzchnia wsp. spływu pow. zred. ilość ścieków 

F [m
2
] Ψ Fzred [m

2
] Q [dm

3
/s] 

drogi asfaltowe 20735 1 20735 269,6 

drogi i place betonowe 6002 1 6002 78,0 

kostka 1987 1 1987 25,8 

chodniki 2715 0,7 1900,5 24,7 
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dachy 6046 0,9 5441,4 70,7 

dachy (bud. 5, 7, 12) 8170 0,9 7353 95,6 

razem 45655,0  43418,9 564,4 

 

Stan projektowany: 

Nawierzchnia 
Powierzchnia wsp. spływu pow. zred. ilość ścieków 

F [m
2
] Ψ Fzred [m

2
] Q [dm

3
/s] 

nowoprojektowane 
dachy 

5121 0,9 4609 59,9 

 

Nawierzchnia 
powierzchnia wsp. spływu pow. zred. ilość ścieków 

F [m
2
] Ψ Fzred [m

2
] Q [dm

3
/s] 

drogi asfaltowe 20735 1 20735 269,6 

drogi i place betonowe 6002 1 6002 78,0 

kostka 1987 1 1987 25,8 

chodniki 2715 0,7 1900,5 24,7 

dachy 6046 0,9 5441,4 70,7 

dachy (bud. 5, 7, 12) 8170 0,9 7353 95,6 

nowoprojektowane 
dachy 

5121 0,9 4609 59,9 

razem 50805,0  48027,9 624,3 

 

Z uwagi na powierzchnię zlewni większą niż 1 ha zastosowano współczynnik opóźniania dla przepływu 

maksymalnego. 

φ = 
nF /1

1
 = 1 / 5,08 

0,16(6)  
= 0,76 

n = 6  - warunki przeciętne 

n = 4  - przy mniejszych spadkach i wydłużonych zlewniach 

n = 8  - zlewnie bardzo zwarte, większe spadki 

przyjęto n=6 

Q = q × ψ × F × φ 

Q max s = 624,3 x 0,76 = 474,5 dm
3
/s < 576 dm3/s (zgodnie z DROŚ-A.7322.75.2013/EL) 

Warunek spełniony 

Obliczenia sprawdzające zbiornika retencyjnego. 
Obliczeniowa ilość wód deszczowych  

Qmax = 474,5 dm3/s 

Obliczenia czasu infiltracji wód deszczowych do gruntu. 

Ilość wody 
opadowej 

czas 
trwania 
deszczu 

Ilość wody 
opadowej 

Pojemność 
zbiornika 

V 

Powierzchnia 
łożyska 

S 

Współczynnik 
filtracji 

k 

Zdolność 
chłonna 

Czas 
filtracji 

Czas 
filtracji 

[dm3/s] [min] [m3] [m3] [m2] [m/s] [m3/s] [min] [h] 

474,50 15,0 427,1 2600,0 1050,0 0,00002 0,02100 339 6 

5,84 4320,0 1513,7 2600,0 1050,0 0,00002 0,02100 1201 20 

 

V- pojemność zbiornika; Istniejąca pojemność części infiltracyjno – ewaporacyjnej zbiornika = 2600m
3
 

S- powierzchnia łożyska 

k- współczynnik filtracji 

Założenia: 

wartość współczynnika filtracji kf = 2x10
-5

 m/s (piaski drobne i średnie) 
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Qmax = 474,5 dm3/s 

deszcz miarodajny: 130 dm
3
/s * ha; t = 15 minut 

Obliczenia sprawdzające wykonano dla deszczu miarodajnego 72 godzinnego o natężeniu 1,6 dm3/s*ha 

(5,84dm
3
/s). 

 

9 OSADNIK Z SEPARATOREM 

9.1 Stan istniejący 

Istniejący układ podczyszczający składa się z separatora lamelowego o przepustowości nominalnej 70 dm
3
/s 

oraz maksymalnej 700 dm
3
/s. Dodatkowo w układzie znajduje się osadnik o pojemności czynnej 5400dm

3
. 

9.2 Obliczenia 

Sprawdzenie przepustowości układu podczyszczającego. 

Separator 

Ilość ścieków opadowych 
Qd = q × Σ (F × ψ) × φ [dm

3
/sek.] 

gdzie: 

q – natężenie deszczu [dm3/sek. x ha], - przyjęto 130 dm
3
/s 

Fzred – powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] (zgodnie z punktem 9.2) 

ψ – współczynnik spływu powierzchniowego (zgodnie z punktem 9.2) 

φ – współczynnik opóźnienia spływu powierzchniowego (zgodnie z punktem 9.2) 

 

Natężenie deszczu nominalne qnom = 15 dm
3
/s×ha 

Natężenie deszczu maksymalne qmax = 130 dm
3
/s×ha 

Qnom = Fzred × qnom × φ = 4,803 × 15 × 0,76 =  54,8 dm
3
/s < 70 dm

3
/s 

Qmax = Fzred × qmax × φ = 4,803 × 130 × 0,76 = 474,5 dm
3
/s < 700 dm

3
/s 

 

Warunek spełniony 

Układ podczyszczający (separator + osadnik) jest wystarczający. 

10 UWAGI KOŃCOWE 

 Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi zawartymi w „Warunkach 

wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz „Warunkach wykonywania i odbioru sieci 

wodociągowych” COBRTI INSTAL. 

 Roboty prowadzić zgodnie z zasadami BHP  

 Prowadzenie robót powierzyć osobie uprawnionej.  

 Wykopy pod projektowane rurociągi wykonać mechanicznie. Ręcznie powinny być wykonane wykopy 

tylko przy zbliżeniach do fundamentów konstrukcyjnych oraz do wcześniej ułożonego uzbrojenia 

podziemnego.  Układanie rurociągów musi być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. 

W przypadku konieczności odwadnienia wykopów stosować igłofiltry, bądź innye działania mające na 

celu obniżenie zwierciadła wody gruntowej. 

 Dla prawidłowego wytyczenia i usytuowania przewodów jak również wykonania rysunków  

powykonawczych geodezyjnych niezbędne jest zaangażowanie służb geodezyjnych 

 Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niż wskazane w dokumentacji, jeżeli 

spełniają one wskazane w projekcie wskaźniki. 

Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. oraz certyfikat 

na znak bezpieczeństwa, obowiązujący na terenie Polski.  

Opracowanie:   

Radosław Machel 
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2.2 PZT – Sieci sanitarne 

2.2.2 Część rysunkowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr rysunku Tytuł rysunku skala 

PB–PZT–S-01 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

SIECI SANITARNE 
1:500 

PB–PZT–S-02 PROFILE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/500 






